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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΠ  
(Περιγραφικά Τιμολόγια για έργα ΥΔΡ & ΟΔΟ) 

 

 

α/α  
Τιμολογίου   Σύντομη περιγραφή αντικειμένου  Αριθ. Τιμολ.  ΕΤΕΠ 1501-  

   ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ,  

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΚΛΠ. 
      

Α1 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.01 05-04-06-00  

Α2 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 1.03 ---  

Α3 
Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση 

της κυκλοφορίας των πεζών.  
1.05 ---  

Α4 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες 

ή ημιβραχώδες 
  

08-01-03-01 

Α4.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες 

ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m 

3.10.01.01 

Α4.2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες 

ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση σε χώρους εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 

εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.  Πα βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m 

3.10.02.01 

Α5 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

βραχώδες  
  

Α5.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση 

των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Πα βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

3.11.01.01 

Α6 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή 

ημιβραχωδών αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση 

2.01 

---  

Α7 

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος 

οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε 

οποιαδήποτε απόσταση σε χώρους εναλλακτικής διαχείρισης 

αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 

2.02 

Α8 Εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 5.07 
08-01-03-02 

(ΠΕΤΕΠ)  

Α9 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 

θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό πάχος 

επίχωσης άνω των 50 cm 

5.05.02 
08-01-03-02 

(ΠΕΤΕΠ) 

Α10 
Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης. 
5.04 

Α11 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από 

διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. 

3.12 --- 
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Α12 

Καθαίρεση  στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, 

με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 
4.13 

15-02-01-01 

Α13 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 

κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους 

ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών 

μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, 

ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

4.01.01 

Α14 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 4.04 

---  

Α15 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 4.05 

Α16 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
  05-04-06-00  

Α16.1 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές 

στρώσεις μέσου πάχους 5 cm 

4.09.01 

---  

Α16.2 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές 

στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 

4.09.02 

Α17 
Αποκατάσταση τσιμεντοστρωμένων οδοστρωμάτων Σχ. Y.4.11A ---  

Α18 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας 

στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 
4.10 

08-06-08-03 

(ΠΕΤΕΠ) 

Α19 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις 

θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 
4.11 05-04-06-00  

Α20 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα Ο.Β-51 05-02-01-00 

   ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, 

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

   
   

B1 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 

συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές (αγκύρωση 

ειδικών τεμαχίων) από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

9.10.04 

01-01-01-00 
(ΠΕΤΕΠ) 

01-01-02-00 
01-01-03-00 

(ΠΕΤΕΠ) 
01-01-05-00 

B2 Ξυλότυποι επίπεδοι αγκύρωσης ειδικών τεμαχίων 9.01 
01-03-00-

00(ΠΕΤΕΠ) 

01-04-00-00 

B3 
Φρεάτιο δικλείδας ελέγχου τύπου Δ, διαστάσεων 1,50 x 1,50 

m 
9.32.01 

--- B4 
Φρεάτιο δικλείδας ελέγχου τύπου Δ,  διαστάσεων 2,00 x 2,50 

m 
9.32.02 

B5 Φρεάτιο εκκενωτή τύπου Ε 9.31.01 

   ΟΜΑΔΑ Γ:  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΚΛΠ. 

   
   

1 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  

(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2  

05-04-06-00  

1.1 
Ορατό δίκτυο από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς 

ονομαστικής πίεσης 16 ατμ., διατομής Φ50 
12.14.01.23Ν  



ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ                 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  

                                                                                                                   ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 

  

         ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  σελ.  5 

1.2 
Προμήθεια και εγκατ/ση σωλήνων ύδρευσης από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς ον. πίεσης 16 ατ Φ90 
12.14.01.46 

1.3 
Προμήθεια και εγκατ/ση σωλήνων ύδρευσης από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς ον. πίεσης 16 ατ Φ125 
12.14.01.48 

1.4 
Προμήθεια και εγκατ/ση σωλήνων ύδρευσης από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς ον. πίεσης 16 ατ Φ140 
12.14.01.49 

1.5 
Προμήθεια και εγκατ/ση σωλήνων ύδρευσης από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς ον. πίεσης 16 ατ Φ160 
12.14.01.50 

1.6 
Προμήθεια και εγκατ/ση σωλήνων ύδρευσης από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς ον. πίεσης 16 ατ Φ200 
12.14.01.51 

1.7 
Προμήθεια και εγκατ/ση σωλήνων ύδρευσης από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς ον. πίεσης 16 ατ Φ225 
12.14.01.52 

1.8 
Προμήθεια και εγκατ/ση σωλήνων ύδρευσης από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς ον. πίεσης 16 ατ Φ315 
12.14.01.55 

1.9 
Προμήθεια και εγκατ/ση σωλήνων ύδρευσης από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 3ης γενιάς ον. πίεσης 16 ατ Φ355 
12.14.01.56 

2 
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής 

πίεσης 16 atm 
 

08-06-07-02  

 

2.1 Δικλείδα ελέγχου ονομαστικής πίεσης 16 ατ διαμέτρου Φ80 13.03.03.02 

2.2 Δικλείδα ελέγχου ονομαστικής πίεσης 16 ατ διαμέτρου Φ100 13.03.03.03 

2.3 Δικλείδα ελέγχου ονομαστικής πίεσης 16 ατ διαμέτρου Φ125 13.03.03.04 

2.4 Δικλείδα ελέγχου ονομαστικής πίεσης 16 ατ διαμέτρου Φ150 13.03.03.05 

2.5 Δικλείδα ελέγχου ονομαστικής πίεσης 16 ατ διαμέτρου Φ175 13.03.03.06 

2.6 Δικλείδα ελέγχου ονομαστικής πίεσης 16 ατ διαμέτρου Φ200 13.03.03.07 

2.7 Δικλείδα ελέγχου ονομαστικής πίεσης 16 ατ διαμέτρου Φ250 13.03.03.08 

2.8 Δικλείδα ελέγχου ονομαστικής πίεσης 16 ατ διαμέτρου Φ300 13.03.03.09 

3 
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 

τύπου Glenfield 
 

08-06-07-07 3.1 Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 13.09.01 

3.2 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 13.09.03 

4 
Χυτοσιδηρά φρεάτια χειρισμού δικλείδων ελέγχου Φ80 ή 

Φ100 
Β-49Ν ---  

5 Υδροστόμια πυρκαγιάς Φ80 χστ σχ. ΑΤΗΕ 8203  

6 

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε 

υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή 

αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ  

16.15 

 
6.1 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm 16.15.01 

6.2 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm 16.15.02 

6.3 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm 16.15.03 

6.4 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250 mm 16.15.04 

7 

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε 

υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών από 

πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου μανσόν και 

εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης υπό πίεση 

16.16 
 

7.1 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm 16.16.01 
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7.2 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm 16.16.02 

7.3 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm 16.16.03 

8 

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση 

υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει 

απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων 

16.18 

 

8.1 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63 mm Ν16.18.11 

8.2 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm 16.18.01 

8.3 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110 mm Ν16.18.12 

8.4 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm 16.18.03 

8.5 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250 mm 16.18.04 

9 

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο, επίσης από ΡΕ, ο 

οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση 

ειδικού τεμαχίου 

16.19 

 

9.1 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 90 mm  Ν16.19.11 

9.2 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110 mm  16.19.01 

9.3 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 125 mm  Ν16.19.12 

9.4 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 140 mm  Ν16.19.13 

9.5 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160 mm  16.19.02 

9.6 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm  16.19.03 

10 
Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το 

δίκτυο. 
16.20 

 

10.1 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 63 mm Ν16.20.11 

10.2 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 mm 16.20.01 

10.3 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 90 mm Ν16.20.12 

10.4 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 100 mm 16.20.02 

10.5 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 125 mm Ν16.20.13 

10.6 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm 16.20.03 

10.7 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm 16.20.04 

11 Καθαρισμός φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) 16.28 ---  

12 Απομόνωση παροχής  ύδρευσης από τον κρουνό συνένωσης. 16.10  

13 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης  16.11 ---  

14 Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης. 16.12 ---  

15 Παροχές ύδρευσης Ν16.21.01 

 
15.1 Παροχές ύδρευσης Φ3/4'' Ν16.21.01.01 

15.2 Παροχές ύδρευσης Φ1'' Ν16.21.01.02 

15.3 Παροχές ύδρευσης Φ2'' Ν16.21.01.03 

16 

Ειδικά τεμάχια - Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, 

όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598 

12.17 ---  
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  
 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ  
ΦΕΚ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ   αριθ. ΚΥΑ  

1  ΦΕΚ 1557Β/17-08-2007   οικ.15894/337, οικ.15914/340  

2  ΦΕΚ 1794Β/28-08-2009  12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410  

3  ΦΕΚ 1870Β/14-09-2007   οικ18174/393  

4  ΦΕΚ 386Β/20-03-2007   5328/122  

5  ΦΕΚ 427Β/07-04-2006  
οικ6310/41(καταργήθηκε το άρθρο 4, αντικαταστάθηκε με ΚΥΑ 

1783/64-ΦΕΚ 210Β/01-03-2010)  

6  ΦΕΚ 815Β/24-05-2007   9451/208  

7  ΦΕΚ 917Β/17-07-2001   16462/29  

8  ΦΕΚ 973Β/18-07-2007   10976/244  

9  ΦΕΚ 210Β/01-03-2010   1782/63, 1781/62, 1783/64  

10  ΦΕΚ 1091/19-07-2010   οικ8134/388  

11  ΦΕΚ 1162Β/02-08-2010   οικ8622/414, 8623/415  

12  ΦΕΚ 1100Β/21-07-2010  οικ8136/390, οικ8135/389  

13  ΦΕΚ 1263Β/06-08-2010  οικ624/416, οικ8625/417  

14  ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012   6690(Παράρτημα Ι, Ισχύοντα hEN)  

15  ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012   6690(Παράρτημα ΙΙ, hEN που θα ισχύσουν προσεχώς)  

16  ΦΕΚ Β 1914 / 15.06.2012   6690(Παράρτημα ΙΙΙ, ETAG)  

 
 

ΚΩΔ.  ΦΕΚ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου  
Κατασκευαστικός τομέας  

4  ΕΛΟΤ ΕΝ 12620  Αδρανή για σκυρόδεμα  Γενικής εφαρμογής  

4  ΕΛΟΤ ΕΝ 13055 -1  
Ελαφρά αδρανή - Μέρος 1: Ελαφρά αδρανή για 

σκυροδέματα, κονιάματα και ενέματα  
Γενικής εφαρμογής  

4  ΕΛΟΤ ΕΝ 13139  Αδρανή κονιαμάτων  Γενικής εφαρμογής  

5  ΕΛΟΤ EN 934-2  
Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - 

Μέρος 2: Πρόσθετα σκυροδέματος - Ορισμοί, 

απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και επισήμανση  
Γενικής εφαρμογής  

5  ΕΛΟΤ ΕΝ 934-3  

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - 

Μέρος 3: Πρόσθετα για επιχρίσματα τοιχοποιίας -  

Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, τοιχοποιίας - 

Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 

επισήμανση  

Γενικής εφαρμογής  

5  ΕΛΟΤ ΕΝ 934-4  

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - 

Μέρος 4: Πρόσθετα για ενέματα για προεντεταμένους 

τένοντες - Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, 

σήμανση και επισήμανση  

Γενικής εφαρμογής  
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ΚΩΔ.  ΦΕΚ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου  
Κατασκευαστικός τομέας  

7  ΕΝ 197-1  
Τσιμέντο - Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και 

κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα κριτήρια 

συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα  
Γενικής εφαρμογής  

7  ΕΝ 197-2  Τσιμέντο - Μέρος 2: Αξιολόγηση συμμόρφωσης  Γενικής εφαρμογής  

14  ΕΛΟΤ EN 12839  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Στοιχεία περιφράξεων  Γενικής εφαρμογής  

14  ΕΛΟΤ EN 13263-1  
Πυριτική παιπάλη για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμοί, 

απαιτήσεις και κριτήρια συμμόρφωσης  
Γενικής εφαρμογής  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 14216  
Τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης ειδικών τσιμέντων πολύ χαμηλής 

θερμότητας ενυδάτωσης  
Γενικής εφαρμογής  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 14647  
Ασβεσταργιλικο τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές 

και κριτήρια συμμόρφωσης.  
Γενικής εφαρμογής  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1  
Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Χαλύβδινες ίνες - 

Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση  
Γενικής εφαρμογής  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ  14889-2  
Ίνες για σκυρόδεμα - Μέρος 2: Πολυμερικές ίνες - 

Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση  
Γενικής εφαρμογής  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 14964  
Άκαμπτα υποστρώματα για ασυνεχή στέγαση - 

Ορισμοί και χαρακτηριστικά  
Γενικής εφαρμογής  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 15167-1  

Λειοτριβημένη κοκκοποιημένη σκωρία υψικαμίνων για 

χρήση σε σκυρόδεμα , κονιάματα και ενέματα - 

Μέρος 1: ορισμοί, προδιαγραφές και κριτήρια 

συμμόρφωσης  

Γενικής εφαρμογής  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 15743  
Τσιμέντο υψηλών θειικών -Σύνθεση προδιαγραφές 

και κριτήρια συμμόρφωσης  
Γενικής εφαρμογής  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 197-4  
σιμέντο - Μέρος 4: Σύσταση, προδιαγραφές και 

κριτήρις συμμόρφωσης τσιμέντων υψικαμίνων με 

χαμηλή πρώιμη αντοχή  
Γενικής εφαρμογής  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 450-1  
Ιπτάμενη τέφρα για σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμός, 

προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης  
Γενικής εφαρμογής  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 934-5  

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων -  

Μέρος 5: Πρόσθετα εκτοξευόμενου σκυροδέματος - 

Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 

επισήμανση  

Γενικής εφαρμογής  
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15  ΕΛΟΤ ΕΝ 15368  
Υδραυλικά συνδετικά για μη δομικές εφαρμογές -  

Ορισμοί προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης  
Γενικής εφαρμογής  

 
 

ΚΩΔ.  ΦΕΚ  ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΛΟΤ Τίτλος Προτύπου  
Κατασκευαστικός τομέας  

12  ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.02  

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης- Μέρος 2 : Συστήματα προστασίας 

επιφανειών σκυροδέματος  

Επισκευές - Ενισχύσεις  

12  ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.03  

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης- Μέρος 3 : Επισκευή φερόντων και μη 

φερόντων στοιχείων  

Επισκευές - Ενισχύσεις  

12  ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.04  

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης- Μέρος 4 : Δομικά Συνεκτικά  

Επισκευές - Ενισχύσεις  

12  ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.05  

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης- Μέρος 5 : Προϊόντα και συστήματα 

για έγχυση στο σκυρόδεμα  

Επισκευές - Ενισχύσεις  

12  ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.06  

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης- Μέρος 6 : Αγκύρωση χαλύβδινων 

ράβδων οπλισμού  

Επισκευές - Ενισχύσεις  

12  ΕΛΟΤ ΕΝ 1504.07  

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και 

επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα – Ορισμοί, 

απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της 

συμμόρφωσης- Μέρος 5 : Προστασία οπλισμού 

έναντι διάβρωσης  

Επισκευές – Ενισχύσεις  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 15274  
Συγκολλητικά γενικών χρήσεων και δομικές 

συναρμογές – Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής  
Επισκευές – Ενισχύσεις  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 15275  

Δομικά συγκολλητικά – Χαρακτηρισμός των 

αναερόβιων συγκολλητικών για αξονική συναρμογή 

μεταλλικών στοιχείων στις κατασκευές και τεχνικά 

έργα  

Επισκευές – Ενισχύσεις  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 1123-1  

Σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων από χάλυβα 

και γαλβάνισμα εν θερμώ συγκολλημένων κατά 

μήκος με σύνδεση αρσενικού - θηλυκού για 

συστήματα αποβλήτων - Μέρος 1: Απαιτήσεις,  

δοκιμές, έλεγχος ποιότητας  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 12737  
Προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα - 

Σχάρες δαπέδου και σταυλισμού  
ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 14909  

Εύκαμπτα φύλλα στεγάνωσης – Πλαστικά και 

ελαστομερή φύλλα υγρομόνωσης τοίχων  - Ορισμοί 

και χαρακτηριστικά  
ΗΛΜ κτιριακών έργων  
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14  ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1  

Ελαστομερή στεγανωτικά – Απαιτήσεις για τα υλικά 

στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και 

αποχέτευσης – Μέρος 1 : Βουλκανισμένο ελαστικό  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 681-2  

Ελαστομερή στεγανωτικά – Απαιτήσεις για τα υλικά 

στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και 

αποχέτευσης – Μέρος 2 : Θερμοπλαστικά 

ελαστομερή  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  

14  ΕΛΟΤ ΕΝ 681-3  

Ελαστομερή στεγανωτικά – Απαιτήσεις για τα υλικά 

στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων που 

χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ύδρευσης και 

αποχέτευσης – Μέρος 3 : Αφρώδη υλικά  

ΗΛΜ κτιριακών έργων  
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ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
  

1.1  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΤΕΠ κλπ  

    

1.1.1 Το παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τ.Π.) περιλαμβάνει τους τεχνικούς συμβατικούς όρους 

σύμφωνα με τους οποίους και σε συνδυασμό με τους όρους των υπολοίπων συμβατικών τευχών, ο 

Ανάδοχος θα εκτελέσει τις κατασκευές του έργου.  

  

1.1.2 Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν με τους γενικά παραδεκτούς κανόνες της Επιστήμης και της 

Τεχνικής και σύμφωνα με όσα ειδικότερα αναφέρονται στο παρόν τεύχος.  

  

1.1.3 Κατά την εκτελέση των εργασιών έχουν υποχρεωτική εφαρμογή οι εγκεκριμένες Ελληνικές Τεχνικές  

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση 

τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε 

όλα τα Δημόσια Έργα» (ΦΕΚ 2221Β / 30-7-2012). Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 26 (ΑΘΗΝΑ, 4 - 10 -2012, 

Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356) του  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, για την αποφυγή ογκωδών και δαπανηρών τευχών δημοπράτησης, οι ΕΤΕΠ 

θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΕ (www.ggde.gr) υπό μορφή αρχείων PDF, (ιδιαίτερο αρχείο ανά 

τίτλο ΕΤΕΠ) με εμφανές υδατογράφημα της ΓΓΔΕ, με δυνατότητα μόνον ανάγνωσης και εκτύπωσης. Με 

τον τρόπο αυτό τα επίσημα εγκεκριμένα κείμενα θα είναι προσπελάσιμα από κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς 

όμως δυνατότητα επέμβασης επί του περιεχομένου τους.  

Επισημαίνεται, ότι στο ΦΕΚ 2524/Β/2016, δημοσιεύθηκε η υπ.αρ. ΔΚΠ/οικ. 1211/01-08-2016 

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα «Αναστολή της 

υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤΕΤΕΠ)». 

Η αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής οφείλεται στην ανάγκη επικαιροποίησής τους. Με 

σκοπό την αποφυγή προβλημάτων στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποίησης, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & 

Δικτύων, με την εγκύκλιο 17 (Αθήνα, 7-9-2016, Αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ./1322), πρότεινε στη θέση τους 

να χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχες πενήντα εννέα (59) Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ). Η αντιστοιχία των υπό αναστολή ΕΤΕΠ με τις αντίστοιχες ΠΕΤΕΠ 

παρουσιάζεται στον πίνακα Α της ως άνω εγκυκλίου.  

Στην αρχή του παρόντος τεύχος επισυνάπτεται πίνακας αντιστοίχισης  των ΕΤΕΠ (κατά 

περίπτωση ΠΕΤΕΠ) με τους αντίστοιχους κωδικούς άρθρων του Περιγραφικού Τιμολογίου. Σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοιχία, ισχύουν τα αναγραφόμενα στo Τιμολόγιo και οι 

επισυναπτόμενες στο παρόν Τεύχος Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.  

  

  

1.1.4 Οι ΕΤΕΠ παραπέμπουν κατά συστηματικό τρόπο στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τα πάσης φύσεως 

ενσωματούμενα υλικά στις εκτελούμενες εργασίες και στις υποχρεώσεις σήμανσης CE που προβλέπονται 

από τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/106.  

  

1.1.5 Για τα ενσωματούμενα υλικά, εργαστηριακούς ελέγχους κ.λ.π. ισχύουν οι απαιτήσεις που 

προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των Ευρωπαϊκών Προτύπων.  

  

1.1.6 Η ενσωμάτωση στα έργα, υλικών με σήμανση CE είναι επιβεβλημένη, ανεξαρτήτως αν τα άρθρα των 

Συμβατικών Τιμολογίων, οι Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές και οι λοιπές Συμβατικές Προδιαγραφές 

αναφέρουν τούτο ρητά ή όχι.  

  

1.1.7 Αν ο Διαγωνιζόμενος διαπιστώσει απόκλιση συγκεκριμένου όρου των Τεχνικών Προδιαγραφών από 

την Κοινοτική Νομοθεσία οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

εκπνέουσας την ημέρα κατάθεσης των προσφορών, δι΄ ειδικής επιστολής.  

  

Στην αντίθετη περίπτωση:  
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α. στερείται του δικαιώματος οποιασδήποτε οικονομικής αποζημίωσης  

β. στην περίπτωση που αναδειχθεί Ανάδοχος υποχρεούται επί πλέον να συμπράξει με το ΚτΕ στην 

εναρμόνιση του αποκλίνοντος όρου με την Κοινοτική Νομοθεσία έστω κι αν τούτο συνεπάγεται οικονομική 

του επιβάρυνση, επειδή αυτή (αν υπάρχει) νοείται ότι περιλαμβάνεται στον εύλογο επιχειρηματικό κίνδυνο.  

  

  

1.2  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

  

1.2.1 Όσον αφορά στα εν ισχύ εθνικά κανονιστικά κείμενα (Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, 

Προδιαγραφές κ.λ.π.), όσα δεν έρχονται σε αντίθεση με τις εγκεκριμένες ΕΤΕΠ ή δεν περιλαμβάνονται στο 

θεματολόγιο αυτών, εξακολουθούν να ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι δεν έρχονται σε αντίθεση με τα 

Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (hEN) που έχουν θεσπισθεί με τις σχετικές ΚΥΑ.  

  

1.2.2 Συμπληρωματικά προς τα ανωτέρω και κατά σειράν ισχύος θα εφαρμόζονται:   

  

α.Οι Κοινές Τεχνικές Προδιαγραφές ήτοι εκείνες που έχουν εκπονηθεί με διαδικασία αναγνωρισμένη από 

τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής σε όλα τα 

κράτη - μέλη και έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  

  

β.Οι «Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις» (ΕΤΕ) που είναι οι ευνοϊκές τεχνικές εκτιμήσεις της καταλληλότητας 

ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές με 

βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. 

Τέτοιες (ΕΤΕ) χορηγούνται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτό από το 

εκάστοτε κράτος - μέλος.  

  

γ.Οι Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΤΠ) του πρώην Ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) ή του προγενέστερου Υπουργείου Δημοσίων Έργων  

(Υ.Δ.Ε) καθ΄ ο μέρος αυτές δεν αντιβαίνουν την Κοινοτική Νομοθεσία και στις ΕΤΕΠ.  

  

δ.Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, θα εφαρμόζονται οι Προδιαγραφές ISO (International Standards 

Organization) και σε συμπλήρωση αυτών τα γερμανικά DIN και τα βρεττανικά BS, τα γαλλικά AFNOR και οι 

ASTM και AWWA των ΗΠΑ. Εφόσον δεν αναφέρεται χρονολογία εκδόσεως αυτών, νοείται η πλέον 

πρόσφατη έκδοση τους.  

  

  

1.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

  

Εφιστάται η προσοχή στους παρακάτω όρους:  

  

1.3.1 Με την επιφύλαξη ισχύος των όρων των παραγρ. 1.1 και 1.2 ο Ανάδοχος θα καθορίζει με 

λεπτομέρεια, σε κάθε μελέτη όλες τις εφαρμοστέες προδιαγραφές. Τούτο θα γίνεται όχι αργότερα από την 

υποβολή της συναφούς μελέτης.  

  

1.3.2 Κάθε διαγωνιζόμενος και συνεπώς ο Ανάδοχος με μόνη την υποβολή της Προσφοράς του 

αναγνωρίζει ότι οι προαναφερθείσες προδιαγραφές είναι κατάλληλες και επαρκείς για την εκτέλεση του 

Έργου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή των.  

  

  

1.4 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

  

Όλες οι δαπάνες για την εφαρμογή των όρων των παρόντων Τεχνικών Προδιαγραφών και των σχετικών 

και/ή αναφερομένων κωδίκων / προδιαγραφών / κανονισμών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο ασχέτως αν 

γίνεται ρητή σχετική αναφορά τούτου ή όχι. Ο Ανάδοχος δεν θα επιβαρυνθεί τις δαπάνες για μία 
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συγκεκριμένη δραστηριότητα μόνον αν γίνεται ρητή και αδιαμφισβήτητη αναφορά σε σχετικό άρθρο των 

Τεχνικών προδιαγραφών περί του αντιθέτου.  

  

1.5 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΗ  

  

1.5.1 Για την παραλαβή υλικών που γίνεται με ζύγιση, εφόσον στο αντικείμενο της εργολαβίας 

περιλαμβάνεται εκτέλεση τέτοιων εργασιών (χυτοσιδηρά είδη, σιδηρά είδη κλπ) ο ανάδοχος θα φροντίζει 

να εκδίδει τριπλότυπο ζύγισης και παραλαβής στο οποίο θα αναγράφεται:   

1. Το είδος του υλικού (προεπαλειμμένες αντιολισθηρές ψηφίδες, χυτοσιδηρά υλικά κλπ)  

2. Οι διαστάσεις καρότσας αυτοκινήτου  

3. Ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου  

4. Η θέση λήψης  

5. Η θέση απόθεσης  

6. Η ώρα φόρτωσης  

7. Η ώρα και η θέση εκφόρτωσης  

8. Το καθαρό βάρος, και  

9. Το απόβαρο αυτοκινήτου κλπ  

  

1.5.2 Το παραπάνω τριπλότυπο θα υπογράφεται, κατά την εκφόρτωση στο έργο, από τον ή τους 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο ή τον αντιπρόσωπό του.  

  

1.5.3 Κάθε φορτίο αυτοκινήτου πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από το παραπάνω δελτίο ζύγισής του.  

  

1.5.4 Τα παραπάνω δελτία ζύγισης και παραλαβής υλικών, θα πρέπει να συνοδευτούν στη συνέχεια από 

αναλυτική επιμέτρηση και σχέδια τοποθέτησης του υλικού (π.χ. για χυτοσιδηρά είδη οι θέσεις τοποθέτησης 

αυτών, κλπ)  

  

   Τα παραπάνω σχέδια τοποθέτησης θα είναι τα εγκεκριμένα σχέδια εφαρμογής της Υπηρεσίας.  

  

1.5.5 Βάσει των παραπάνω δελτίων ζύγισης και παραλαβής υλικών, των αναλυτικών επιμετρήσεων και 

των σχεδίων εφαρμογής, θα συντάσσεται από την Υπηρεσία πρωτόκολλο παραλαβής του υλικού.  
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Τ.Π. 1 -  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ   
  

1. Aντικείμενο  

 

Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αφορά την αποκατάσταση οδοστρωμάτων οδών από άσφαλτο, στις οποίες 

εκτελείται εκσκαφή σκαμμάτων για την εγκατάσταση αγωγών ή κατασκευή τεχνικών έργων (φρεατίων 

κ.λπ.). Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα καλύψει υποχρεωτικά όλη την επιφάνεια των οδών που θα 

έχει καθαιρεθεί. Στο παρόν έργο αφορά οδοστρώματα που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 

5cm.  

  

2. Περιλαμβανόμενες εργασίες  

 

Μετά την τοποθέτηση του αγωγού μέσα στην τάφρο και ύστερα από την εκτέλεση των δοκιμασιών που 

προβλέπονται πρέπει αυτή να επαναπληρωθεί αμέσως και να συμπυκνωθεί το υλικό πληρώσεως. Η 

σύνδεση με το υφιστάμενο οδόστρωμα πρέπει να γίνει με ευθύγραμμη και αιχμηρή ακμή, να είναι δε ομαλή 

και συνεκτική.  

Σπασμένα κομμάτια οδοστρώματος κοντά στην ακμή πρέπει να απομακρύνονται επιμελώς με νέα κοπή, 

και αν είναι δυνατόν με μηχάνημα κοπής οδοστρωμάτων. Η αποκατάσταση του οδοστρώματος πρέπει να 

εκτελεσθεί κατά τον ίδιο τρόπο και στην ίδια ποιότητα με το συνεχόμενο οδόστρωμα.  

Όσον αφορά την κοπή, καθαίρεση και άρση του υφιστάμενου ασφαλτικού οδοστρώματος, ισχύουν τα 

αναφερόμενα στην ΕΤΕΠ των εκσκαφών .  

Η επαναφορά των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, και περιλαμβάνει:  

• Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10 m, σύμφωνα με την προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009.  

• Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10 m, σύμφωνα με την προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009.  

Ασφαλτική προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-Ο, όπως ορίζεται στην 

προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-01:2009.  

• Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συνολικού πάχους έως 50 mm, και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην 

προδιαγραφή : ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009.  

  
3. Περιλαμβανόμενες δαπάνες  

 

Στην τιμή μονάδας του Τιμολογίου για την αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων περιλαμβάνονται οι 

δαπάνες για όλες τις εργασίες, υλικά, φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές στο χώρο του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση και για χρήση κάθε είδους εξοπλισμού, που απαιτούνται για την πλήρη και 

έντεχνη, κατά τα ανωτέρω και κατά τα λοιπά συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης, εκτέλεση των 

εργασιών αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων.  

Ειδικότερα περιλαμβάνονται ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι δαπάνες για την εκτέλεση των 

περιλαμβανομένων στην παραπάνω παράγραφο 2 σχετικών εργασιών.  

  

4. Επιμέτρηση και πληρωμή  
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Η επιμέτρηση της αποκατάστασης ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα 

αποκατεστημένων ασφαλτικών οδοστρωμάτων που θα υπολογίζονται από το μήκος της αποκατάστασης 

επί το "συμβατικό πλάτος του σκάμματος". Η πληρωμή θα γίνεται με βάση τον κατά τα ανωτέρω 

επιμετρούμενο αριθμό τετραγωνικών μέτρων επί την αντίστοιχη τιμή μονάδος του Τιμολογίου.  

  

  

 

Τ.Π. 2 -  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΚΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ  
  

1. ANTIKEIMENO   

 

1.1. Πεδίο εφαρμογής  

Επιλαμβάνεται των θεμάτων, που αφορούν τις δυσχέρειες εκσκαφών, λόγω συνάντησης αγωγών ΟΚΩ και 

την πρόσθετη αποζημίωση, που καταβάλλεται στον Ανάδοχο, λόγω των δυσχερειών αυτών.  Έχει 

εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες έργων, τόσο εντός αστικών, όσο και εντός περιαστικών ή υπεραστικών 

περιοχών.   

  

1.2. Ορισμοί  

Η παρούσα προδιαγραφή έχει εφαρμογή σε όλους τους συναντώμενους κατά τη διενέργεια των εκσκαφών 

αγωγούς Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ), οποιασδήποτε διαμέτρου και είδους περιβλήματος, σε 

οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και με οποιαδήποτε κατεύθυνση, καθώς και τους 

συναντώμενους αρδευτικούς αύλακες, υπόγειους ή υπέργειους, με ή χωρίς επένδυση).  

Τα δίκτυα των ΟΚΩ χαρακτηρίζονται ως εξής:   

• «Γνωστοί αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που έχουν εντοπιστεί κατά τη φάση της Μελέτης ή πριν από την 

έναρξη των εκσκαφών.   

• «Άγνωστοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που συναντώνται κατά τη φάση των εκσκαφών, των οποίων η 

ύπαρξη δεν ήταν γνωστή εκ των προτέρων.   

• «Μετατοπιζόμενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί που μεταφέρονται σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφής, 

μόνιμα ή προσωρινά.   

• «Μη μετατοπιζόμενοι αγωγοί» είναι οι αγωγοί, που διατηρούνται στη θέση τους κατά τη διάρκεια 

των εκσκαφών και διακρίνονται σε :   

- «Αγωγούς σε λειτουργία», που εξακολουθούν να λειτουργούν κατά τη διάρκεια των εκσκαφών.   

- «Αγωγούς υπό αναστολή λειτουργίας» , που παραμένουν μεν στη θέση τους, αλλά κατά τη φάση 

εκτέλεσης των εργασιών δε θα βρίσκονται σε λειτουργία.   

  

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

2.1. Προκαταρκτικές εργασίες  

Πριν από την έναρξη των εργασιών, και για κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στις ακόλουθες 

εργασίες:   

• Θα έρχεται σε επαφή με τους ΟΚΩ, τις Δημοτικές ή άλλες αρμόδιες Αρχές για να ενημερωθεί για τα 

στοιχεία που διαθέτουν για τα δίκτυα της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών.   Θα εξακριβώνει 

τη φύση των συναντωμένων αγωγών και θα τους αποτυπώνει στις πινακίδες οριζοντιογραφίας 

του έργου, σημειώνοντας και την υψομετρική τους στάθμη.   
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• Θα εξακριβώνει εάν το δίκτυο ευρίσκεται σε λειτουργία.   

• Θα ανιχνεύει τη ζώνη στην οποία προβλέπεται η εκτέλεση των εκσκαφών με ανιχνευτές υπογείων 

δικτύων (ανιχνευτές μετάλλων, ανιχνευτές πεδίων, ραντάρ υπεδάφους κλπ σύγχρονο 

εξοπλισμό).   Θα προτείνει στην Υπηρεσία με οικονομοτεχνικά κριτήρια, για κάθε «άγνωστο 

αγωγό» την διατήρηση ή τη μετατόπισή του.   

• Θα αξιολογεί την προβλεπόμενη από τη Μελέτη λύση αντιμετώπισης των «γνωστών αγωγών» σε 

συσχετισμό με τη διαπιστωθείσα επί τόπου κατάσταση, π.χ. ανεύρεση τυχόν νέων εμποδίων που 

δεν λήφθηκαν υπόψη στη Μελέτη, διαφορετική υψομετρική και οριζοντιογραφική θέση κτλ.) και θα 

ενημερώνει σχετικώς την Υπηρεσία.   

Υπάρχοντα παλιά δίκτυα, κυρίως ύδρευσης και αποχέτευσης, ενδεχομένως δεν συπεριλαμβάνονται στις 

σχετικές πινακίδες, οπότε απαιτείται επιπλέον έρευνα για τον εντοπισμό τους.   

Η απόφαση για την αντιμετώπιση «αγνώστων αγωγών» ή «γνωστών αγωγών» (στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης από τον Ανάδοχο της λύσης της Μελέτης σε συσχετισμό με την ανευρεθείσα κατάσταση), θα 

λαμβάνεται, πάντοτε σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Οργανισμό και την Υπηρεσία.   

Το εάν οι αγωγοί που συναντώνται θα παραμείνουν σε λειτουργία, κατά κανόνα αποφασίζεται από τον 

αρμόδιο Οργανισμό.   

Μπορεί κατά συνέπεια να αποφασιστεί η παραμονή του αγωγού στη θέση που συναντάται, με ή χωρίς 

προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του, όσο διαρκούν οι εκσκαφές ή και όλο το έργο, με οικονομοτεχνικά 

στοιχεία και με γνώμονα τη λειτουργία του ευρύτερου δικτύου.   

Μπορεί ακόμα να αποφασισθεί η μετατόπιση του δικτύου σε άλλη θέση, εκτός εκσκαφών μόνιμα ή 

προσωρινά.   

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να κοινοποιεί το πρόγραμμα εργασιών του προς τον αρμόδιο  

Οργανισμό. Σε περιπτώσεις δικτύων εκτός λειτουργίας που δεν προβλέπεται να επαναχρησιμοποιηθούν 

(πράγμα που θα βεβαιώνει ο αρμόδιος φορέας), η εκσκαφή συνεχίζεται χωρίς λήψη μέτρων προστασίας 

του δικτύου.   

  

2.2. Εργασίες στην περιοχή μετατοπιζομένων αγωγών  

Οι εργασίες εκσκαφών στην περιοχή του υπό μετατόπιση αγωγού δεν θα αρχίζουν πριν από την έναρξη 

λειτουργίας του νέου μετατοπισμένου - ανακατασκευασμένου αγωγού, εκτός εάν με προσωρινά έργα 

καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργίας του δικτύου.   

Σε περιπτώσεις αχρηστευομένων δικτύων τα πάσης φύσεως καλώδια (ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικά), και 

σωλήνες (υδροδότησης, μεταφοράς υγρών καυσίμων και αερίου), εάν απαιτηθεί από τον αρμόδιο ΟΚΩ, θα 

περισυλλέγονται με προσοχή από τον Ανάδοχο και θα παραδίδονται στις αποθήκες του οικείου ΟΚΩ.   

  

2.3. Εργασίες στην περιοχή μη ματατοπιζομένων αγωγών, «εν λειτουργία» ή αγωγών σε 

προσωρινή αναστολή λειτουργίας  

• Οι εκσκαφές στην περιοχή διέλευσης αγωγών ΟΚΩ, όταν υπάρχουν κίνδυνοι για τους αγωγούς, σε 

λειτουργία θα γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, με ή χωρίς χρήση μηχανικού εξοπλισμού.   

• Οι αποκαλυπτόμενοι ή υπακαπτόμενοι οχετοί, θα υποστηρίζονται ή θα αντιστηρίζονται μεταλλικά, 

κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η ακεραιότητά τους, τόσο κατά την διάρκεια της εκσκαφής όσο και 

μελλοντικά, μετά την επαναπλήρωση του ορύγματος.   

 Σε περίπτωση που απαιτείται ειδική υποστήλωση ή αντιστήριξη θα συντάσσεται σχετική Μελέτη η οποία 

θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία προς έγκριση. Οι απαιτούμενες εργασίες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

Μελέτη, θα επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.   

• Η επανεπίχωση και προστασία του αγωγού θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Μελέτη 

και την ΤΠ «Επανεπίχωση απομένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων δικτύων».   
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• Εάν απαιτηθεί πλευρική μετάθεση εύκαμπτων σωλήνων, οι εργασίες θα εκτελούνται με την 

μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και τα κατάλληλα μέσα και προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε ζημιά επί των αγωγών αυτών.   

• Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την λήψη των σχετικών αδειών, εάν λόγοι ασφαλείας, υπαγορεύουν 

τη διακοπή λειτουργίας ορισμένων αγωγών (π.χ. αγωγών ΔΕΗ, κτλ), κατά την διάρκεια της 

εκτέλεσης των εργασιών.   

  

3. ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

 

Ισχύουν τα περί ποιοτικών ελέγχων, που αναφέρονται στις ΤΠ:   

• «Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων»  

• «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων»   

• «Επανεπίχωση απομένοντος όγκου εκσκαφών υπογείων δικτύων»   

  

4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

 

4.1. Επισήμανση κινδύνων  

Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών σε ζώνες διέλευσης υπογείων δικτύων προσαυξάνει τους συνήθεις 

κινδύνους των εκσκαφών για το εργαζόμενο προσωπικό.   

Η ανεύρεση υπογείων δικτύων κατά την εκτέλεση των εκσκαφών σημαίνει ότι εκτελούνται κατ’ αρχήν σε 

χαλαρά εδάφη (έχει προηγηθεί εκσκαφή /επανεπίχωση κατά το παρελθόν).   

Η εκτέλεση εργασιών κοντά σε υπόγεια καλώδια υπό τάση ή αγωγούς αερίου πόλεως συνεπάγεται 

σοβαρότατες επιπτώσεις σε περίπτωση ατυχήματος (ηλεκτροπληξία, αναθυμιάσεις, έκρηξη).   

Η εκτέλεση εργασιών στην περιοχή δικτύων υπό πίεση μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτατη άνοδο της 

στάθμης του νερού εντός του ορύγματος.   

Η πρόκληση ζημιών σε δίκτυο ακαθάρτων έχει δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.   

Η πρόκληση ζημιών σε υπόγεια τηλεφωνικά καλώδια, δεν έχει μεν άμεσες επιπτώσεις στο προσωπικό, 

αλλά απαιτεί σημαντικές εργασίες αποκατάστασης της σύνδεσης (επανάπλεξη καλωδίων, τοποθέτηση 

μούφας από ειδικευμένο προσωπικό), υψηλού κόστους.   

  

4.2. Μέτρα προστασίας  

- Πριν από την εκτέλεση των εργασιών, θα μελετώνται λεπτομερώς τα σχέδια των ΟΚΩ, θα 

διενεργούνται ερευνητικές τομές και θα σαρώνεται η ζώνη του προβλεπόμενου ορύγματος με 

ηλεκτρονικούς ανιχνευτές υπεδάφους.   

- Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός αυτός με τις τεχνικές εξελίξεις που έχουν σημειωθεί, είναι σήμερα 

υψηλής αξιοπιστίας και προσιτός. Ο Κύριος του Έργου μπορεί κατά συνέπεια να απαιτήσει τη 

σάρωση του υπεδάφους πριν από την έναρξη των εργασιών.   

- Η εκτέλεση των εργασιών με μηχανικά μέσα θα εκτελείται υποχρεωτικά με καθοδήγηση του 

χειριστή από έμπειρο χωματουργό εργαζόμενο εντός του ορύγματος. Απαγορεύεται η εκτέλεση 

εργασιών χωρίς την καθοδήγηση του χειριστή του μηχανήματος.   

- Οι εργασίες θα εκτελούνται υπό την διαρκή επίβλεψη έμπειρου εργοδηγού, ο οποίος θα 

παρακολουθεί συνεχώς τις παρειές του ορύγματος, το αποκαλυφθέν δίκτυο και τα μέτρα ασφαλείας 

(ΜΑΠ προσωπικού, αντιστηρίξεις κτλ.).   
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- Στο όρυγμα θα διατάσσονται ασφαλείς κλίμακες ανόδου καθόδου του εργαζόμενου προσωπικού.  - 

Επί τόπου του έργου θα υπάρχει επαρκές απόθεμα υλικών υποστήλωσης (καδρόνια, χαλύβδινα 

προφίλ, ιμάντες ανάρτησης, μεταλλικοί πάσσαλοι κλπ.) για την άμεση λήψη πρόσθετων μέτρων 

υποστήλωσης /αντιστήριξης των δικτύων.  - Το εργαζόμενο προσωπικό θα χρησιμοποιεί 

υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα για τις εργασίες χανδάκων μέσα ατομικής προστασίας:   

• Κράνος  

• Προστατευτικά υποδήματα  

• Γάντια  

- Στη στέψη του ορύγματος θα διατηρείται καθαρή λωρίδα πλάτους τουλάχιστον 0,50 m εκατέρωθεν, 

επί της οποίας δεν θα αποτίθενται προϊόντα εκσκαφών. - Το ανοικτό όρυγμα θα περιφράσσεται και 

κατά τις δυο λωρίδες.   

- Θα τηρούνται αυστηρά τα λοιπά μέτρα ασφαλείας /προστασίας, που προβλέπονται από το 

εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας-Υγείας του έργου (ΣΑΥ).   

  

  

5. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΜΗ  

 

5.1. Επιμέτρηση  

Οι εκσκαφές στην περίπτωση συνάντησης αγωγών, επιμετρώνται προς πληρωμή με το αντίστοιχο περί 

εκσκαφών άρθρο του Τιμολογίου.   

  

 

  

Τ.Π. 3 -  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  

  
1. ANTIKEIMENO   

 

1.1. Πεδίο εφαρμογής Στην παρούσα Τ.Π περιλαμβάνονται οι εργασίες για την αποξήλωση των 

πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους.  

1.2  Απομάκρυνση υφιστάμενων πλακοστρώσεων   

Θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλες αερόσφυρες για την προσεκτική απομάκρυνση των πλακών και του από 

κονίαμα ή σκυρόδεμα υποστρώματος εδράσεως τούτων και κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο 

το πλάτος της ζώνης αποξηλώσεως και να αποτρέπεται η διαταραχή στις εκατέρωθεν παραμένουσες 

επιφάνειες πλακοστρώσεως.   

Το πλάτος της ζώνης αποξηλώσεως θα καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ αρμών πλακών και θα είναι 

τουλάχιστον ίσο προς το συμβατικό πλάτος του χάνδακα τοποθέτησης του αγωγού.  

Δεν επιτρέπεται παραμένουσες, μη αποξηλωμένες πλάκες να προεξέχουν σε κάτοψη μέσα στο πλάτος του 

χάνδακα.  

Όλες οι αποξηλωμένες πλάκες που έχουν υποστεί ζημιές ή που είχαν από πριν ελαττώματα, θα 

απομακρύνονται στις εγκεκριμένες θέσεις , ενώ όσες βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση θα διαφυλάσσονται 

για να ξαναχρησιμοποιηθούν.  

  

2. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΜΗ  

 

2.1. Επιμέτρηση  
2 
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Η επιμέτρηση της εργασίας θα γίνεται σε μ επιφάνειας πεζοδρομίου  που καθαιρέθηκε.  

Καμιά επιμέτρηση, δεν πρόκειται να γίνει για πρόσθετες καθαιρέσεις πέραν αυτών που προσδιόρισε η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

Η πληρωμή θα γίνεται για τα μ2 που επιμετρήθηκαν  σύμφωνα με τα παραπάνω, με την αντίστοιχη τιμή 

μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου: "Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων‘’.  

Αυτή η τιμή και πληρωμή αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων 

μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας, για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω.  

     

 

  

Τ.Π. 4 -  ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΠΡΟΧΥΤΩΝ Η ΜΗ   
   

1. ANTIKEIMENO   

 

1.1. Πεδίο εφαρμογής  

Η παρούσα Τ.Π αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την αποξήλωση κρασπέδων προχύτων ή μη  .  

  

1.2  Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας   

Τα κράσπεδα των πεζοδρομίων, εφόσον υπάρξει ανάγκη λόγω της θέσεως των ορυγμάτων του δικτύου 

ύδρευσης θα καθαιρούνται και θα απομακρύνονται από την θέση τους.  

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό θραυομένων 

κρασπέδων κατά την αποξήλωση.  

Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος προκειμένου 

να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.  

Εφόσον είναι δυνατόν θα γίνεται προσπάθεια διέλευσης των παροχών κάτω από τα κράσπεδα χωρίς την 

καθαίρεσή τους και χωρίς πρόσθετη αμοιβή.  

  

2. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ  

 

2.1. Επιμέτρηση  

Η επιμέτρηση της εργασίας θα γίνεται σε μέτρα  μήκους κρασπέδου που καθαιρέθηκε.  

Καμιά επιμέτρηση, δεν πρόκειται να γίνει για πρόσθετες καθαιρέσεις πέραν αυτών που προσδιόρισε η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

Η πληρωμή θα γίνεται για τα μέτρα μήκους μ.μ, που επιμετρήθηκαν  σύμφωνα με τα παραπάνω, με την 

αντίστοιχη τιμή μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου: "Αποξήλωση κρασπέδων προχύτων ή μη‘’. Αυτή η 

τιμή και πληρωμή αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων, 

μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 

του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω.  

  

  

 

 

 

 



ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ                 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  

                                                                                                                   ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 

  

         ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  σελ.  21 

Τ.Π. 5-   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ   
  

 1. ANTIKEIMENO   

 

  

1.1. Πεδίο εφαρμογής  

Η παρούσα Τ.Π αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου 

από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 cm.  

    

  

1.2  Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας   

H επίχωση της τάφρου θα γίνει όπως προβλέπεται στις οικείες προδιαγραφές.Π άνω στην  συμπυκνωμένη  

άμμο  θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί στρώση από θραυστό υλικό λατομείου τελικού πάχους  hσκαμ.- 

(dαγωγ.+0.30+0.10).  

Στη συνέχεια θα διαστρωθεί άοπλο σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15  πάχους 10 εκ.  

Πριν τη διάστρωση του σκυροδέματος ο πυθμένας της σκάφης και τα χείλη της θα καθαρισθούν καλά και 

θα βραχούν με νερό. Στα χείλη του σκυροδέματος που καθαιρέθηκε πρέπει να εφαρμοσθεί υδαρές διάλυμα 

τσιμέντου για να εξασφαλισθεί η καλή σύνδεση του παλαιού με το νέο σκυρόδεμα.  

Η επάνω επιφάνεια θα είναι επίπεδη και θα μορφωθεί με πήχη, που θα εδράζεται στο παλαιό οδόστρωμα 

και στις δυο μεριές της τάφρου, ώστε να συμπέσουν οι επιφάνειες του παλαιού με το νέο οδόστρωμα.  

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποχώρηση του οδοστρώματος που αποκαταστάθηκε, ως την οριστική 

παραλαβή. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις υποχωρήσεις που θα συμβούν (με καθαίρεση και 

ανακατασκευή) χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση.   

  

1.3  Δοκιμές και έλεγχοι   

Οι εργαστηριακές δοκιμές που θα απαιτηθούν , κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την ποιότητα , το πάχος 

της στρώσης κλπ θα εκτελεσθούν με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου σε εγκεκριμένα από την 

Υπηρεσία Εργαστήρια.  

Οι δαπάνες για δοκιμές ελέγχου της κατασκευής, όπως επίσης και για κάθε απαιτούμενη εργασία 

ανακατασκευής ή διόρθωσης   στην περίπτωση που αποδειχθεί κακοτεχνία βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

  

 1.4  Επιμέτρηση και πληρωμή   

Η επιμέτρηση των εργασιών για την ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα θα 

γίνεται σε μ2 πραγματικής επιφάνειας που καθαιρέθηκε.  

Πλάτος ή μήκος καθαιρεμένου πεζοδρομίου μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται στα σχέδια ή τις εντολές 

της Υπηρεσίας δεν επιμετράται και ο Ανάδοχος είναι ρητά υποχρεωμένος να αποκαταστήσει το επί πλέον 

τμήμα με δική του δαπάνη.  

Στις τιμές του τιμολογίου συμπεριλαμβάνεται η πλήρης αποζημίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων 

των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, υλικών και εργασιών που απαιτούνται.  
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Τ.Π. 6 -  KAΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  
  

1. ANTIKEIMENO   

 

1.1. Πεδίο εφαρμογής  

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή, αναφέρεται στην καθαίρεση κατασκευών από  άοπλο σκυρόδεμα που 

συναντιούνται κατά την εκτέλεση των έργων του δικτύου ύδρευσης.  

  

1.2. Τρόπος  εκτέλεσης  της  εργασίας  

Η καθαίρεση θα γίνεται είτε με μηχανικά μέσα είτε με τα χέρια και με τον πιο κατάλληλο για κάθε 

περίπτωση τρόπο.  

Η έκταση της καθαίρεσης θα καθορίζεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία επί τόπου του έργου.  

Ανακατασκευή πρόσθετης καθαίρεσης δεν θα πληρώνεται στον Ανάδοχο που είναι μάλιστα υποχρεωμένος 

να την αποκαταστήσει με δικά του έξοδα.  

Η εργασία πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για να μην διαταραχθεί το υπόλοιπο τμήμα του 

σκυροδέματος. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά την εκτέλεση 

των εργασιών καθαίρεσης.  

Τα προϊόντα που προέρχονται από την καθαίρεση των σκυροδεμάτων θα  απομακρύνονται αμέσως από 

την περιοχή όλων των έργων, επειδή θεωρούνται ακατάλληλα για οποιαδήποτε εργασία επίχωσης. Η 

δαπάνη για τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων της καθαιρέσεως, στις υποδεικνυόμενες 

θέσεις, περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδος.  

  

1.3  Επιμέτρηση  - Πληρωμή  
3 
Η επιμέτρηση της εργασίας θα γίνεται σε μ αόπλου  σκυροδέματος που καθαιρέθηκε.  

Καμιά επιμέτρηση, δεν πρόκειται να γίνει για πρόσθετες καθαιρέσεις πέραν αυτών που προσδιόρισε η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

Η πληρωμή θα γίνεται για τον όγκο που επιμετρήθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω, με την αντίστοιχη τιμή 

μονάδας της προσφοράς του Αναδόχου: "Καθαιρέση αόπλου σκυροδέματος‘’.  

Αυτή η τιμή και πληρωμή αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων 

μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας, για την πλήρη και 

έντεχνη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω.    
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Τ.Π. 7 -  ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ  
  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Οι εργασίες που προδιαγράφουν στην παρούσα ΤΠ αφορούν στην προμήθεια και τοποθέτηση 

καλυμμάτων φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (σφαιροειδούς γραφίτη – ductile iron)   

  

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 

2.1. Αποδεκτά υλικά  

Τα καλύματα θα προέρχονται από εργοστάσια κατασκευής με πιστοποιημένη κατα ΕΝ ISO 9000:2000-12 

(Quality management systems – Fundamentals and vocabulary - Συστήματα διαχείρισης ποιότητος.  

Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία και θα κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 

124:1994  “Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas – Design requirements, type 

testing, marking quality control - Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων επίσκεψης σε περιοχές 

κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών - Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας”.  

  

2.2. Ποιότητα – Βασικά χαρακτηριστικά  

Γενικά  

Η αντοχή σε εφελκυσμό, η ελάχιστη επιμήκυνση και η σκληρότητα του χρησιμοποιούμενου χυτοσιδηρού 

σφαιροειδούς γραφίτη κατηγορίας 400-15, θα ακολουθούν το πρότυπο ΕΝ 1563:1997.  

Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές τιμές των χαρακτηριστικών αυτών:  

 Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό  400 Ν/mm²  

 Ελάχιστη επιμήκυνση (%)  15  

 Σκληρότητα  130 - 180 BRINNEL  

Ο χυτοσίδηρος θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή 

άλλα ελαττώματα. Δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε εκ των υστέρων πλήρωση κοιλοτήτων, οφειλομένων σε 

ελαττωματική χύτευση, με επιπρόσθετα υλικά.  

Βασικά χαρακτηριστικά  

Τα καλύματα χαρακτηρίζονται από:  

• Τις εξωτερικές διαστάσεις του πλαισίου τους.  

• Τις ωφέλιμες διαστάσεις του προς κάλυψη ανοίγματος.  

• Το συνολικό ύψος του καλύματος.  

• Το βάρος της καλύματος μαζί με το πλαίσιο.  

  

2.3. Μεταφορά και απόθεση υλικών  

Τα καλύματα θα τοποθετούνται επί ξύλινων στηριγμάτων και θα προσδένονται στο μεταφορικό μέσο με 

ιμάντες, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί και παραμορφώσεις.  

Για την φορτοεκφόρτωση των καλυμάτων θα χρησιμοποιούνται ιμάντες ανάρτησης (χρήση ανυψωτικών 

μέσων) ή ξύλινες βάσεις (παλέτες) κατάλληλες για μεταφορά και απόθεση με περονοφόρα οχήματα. Σε 

καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η απότομη εκφόρτωση ή η ρίψη τους.  
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Τα καλύματα θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε κατάλληλη διάταξη ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις 

και παραμορφώσεις λόγω του υπερκείμενου βάρους (στοιβασία σε μεγάλο ύψος). Για την αποθήκευση θα 

χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά ξύλινες βάσεις ή ξύλινα στηρίγματα.  

  

3. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

3.1. Κατασκευή καλυμμάτων στο εργοστάσιο  

Όλα τα προϊόντα θα προέρχονται από αναγνωρισμένα εργοστάσια και θα έχουν κατασκευασθεί με 

πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 παραγωγική διαδικασία, ώστε να διασφαλίζεται ο ποιοτικός 

έλεγχος σε όλα τα στάδια της παραγωγής.  

  

3.2.Κατηγορίες καλυμάτων  

Τα καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο θα τοποθετηθούν επί των φρεατίων στις θέσεις που καθορίζονται στην 

εγκεκριμένη Μελέτη.  

Οι κατηγορίες των καλυμάτων και οι ενδεικνυόμενες εφαρμογές τους παρουσιάζονται στον πίνακα που 

ακολουθεί:  

 Κατηγορία  Aντοχή  Περιοχές κυκλοφορίας  

 D (D400)  400kN  Για περιοχές εγκάρσια στον δρόμο  

   

3.3. Σήμανση  

Κάθε τεμάχιο θα φέρει αναγεγραμμένα στην εμφανή και μη εντοιχιζόμενη όψη του, με ανάγλυφα στοιχεία ή 

ένγλυφη σήμανση, τα παρακάτω:  

- Την ένδειξη ΕΝ 124:1994 (ως ένδειξη συμφωνίας με το πρότυπο).  

- Την ένδειξη της κατηγορίας και του αντίστοιχου πλαισίου.  

- Το έτος και τον μήνα χύτευσης.  

- Το όνομα ή/και το σήμα ταυτότητας του εργοστασίου κατασκευής.  

- Το σήμα του Οργανισμού Τυποποίησης.  

- Το λογότυπο του Κυρίου του Έργου (εφόσον απαιτείται).  

Η επιφάνεια της περιοχής στην οποία υπάρχει η σήμανση θα είναι αντιολισθηρή.  

  

3.3. Τοποθέτηση – έδραση πλαισίων   

Για την τοποθέτηση του καλύματος στο αχτίστοιχο φρεάτιο απαιτείται η εξασφάλιση περιμετρικού διάκενου 

μεταξύ πλαισίου και φρεατίου της τάξης των 20mm, το οποίο θα πληρωθεί με τσιμεντοκονία. Το πλαίσιο 

τοποθετείται με την εσχάρα στην προβλεπόμενη εσοχή του φρεατίου, ώστε το ωφέλιμο άνοιγμα του 

πλαισίου να συμπίπτει με το άνοιγμα του αντίστοιχου φρεατίου.  

Ιδιαίτερη φροντίδα θα δίδεται στην ορθή τοποθέτηση των πλαισίων ώστε να εξασφαλίζεται το αμετάθετο 

και η εφαρμογή των καλυμάτωνχωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση. Συγκεκριμένα: o Θα διατηρούνται οι 

εσωτερικές διαστάσεις (με τις προβλεπόμενες ανοχές) που είναι απαραίτητες για την καλή εφαρμογή του 

καλύματος και την ευχερή ανύψωσή του.  

o Θα αποφεύγονται στρεβλώσεις του πλαισίου κατά την φάση τοποθέτησης και θα ελέγχεται η 

επιπεδότητα του με αλφάδι. Οι επιφάνειες έδρασης του καλύματος θα είναι απολύτως επίπεδες ώστε να 

αποφεύγονται ταλαντώσεις της επί του πλαισίου.  
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3.5. Διάταξη ασφάλισης καλυμμάτων  

Τα καλύμματα φρεατίων θα διαθέτουν, εφόσον απαιτηθεί από την Υπηρεσία, διάταξη ασφάλισής τους. 

Στην περίπτωση αυτή τα καλύμματα των φρεατίων θα είναι καταλληλα σχεδιασμένες για την εφραμογή 

ειδικών κλειδιών απασφάλισής τους.   

  

  

  

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

4.1. Ενσωματούμενα κύρια υλικά  

 Έλεγχος φακέλου των πιστοποιητικών συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα ισχύοντα πρότυπα. Η 

διαπίστωση μη συμμόρφωσης των υπόψη χυτοσιδηρών με τα ισχύοντα πρότυπα συνεπάγεται την 

απόρριψή τους.  

  

4.2. Οπτικός έλεγχος τοποθέτησης  

Τα καλύματα θα ελέγχονται ως προς την διάταξη και τις περιμετρικές ανοχές τους.  

Τεμάχια που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται 

εντολή αντικατάστασής τους με δαπάνες του Αναδόχου.  

  

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

5.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών  

- Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των καλυμάτων.  

- Μεταφορά δια χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους.  

- Χρήση εργαλείων χειρός.  

Ο χειρισμός του εξοπλισμού αυτού και των εργαλείων θα γίνεται μόνον από εξουσιοδοτημένα άτομα. 

Άτομα χωρίς επαρκή εκαπίδευση και πιστοποιήση της ικανότητάς τους να χειρίζονται ασφαλώς τον 

εξοπλισμό ή τα εργαλεία δεν θα γίνονται αποδεκτά.  

  

5.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων  

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών  

Εργοταξιών» και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ.17/96, Π.Δ.159/99 

κ.λπ.).  

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.   

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής:  

Προστατευτική ενδυμασία  

ΕΝ 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test 

method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυμασία.  

Μηχανικές ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση  

Προστασία 

 χεριών 

βραχιόνων  

και  ΕΝ 388:2003: Protective gloves against mechanical risks - Γάντια 

προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων  

Προστασία κεφαλιού  
 ΕΝ 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -  

Κράνη προστασίας  



ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ                 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ  

                                                                                                                   ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 

  

         ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  σελ.  26 

Προστασία ποδιών  

 EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 -  

Υποδήματα  ασφαλείας  για  επαγγελματική  χρήση  

(αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2004)  

  

  

  

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

6.1. Μονάδα επιμέτρησης περαιωμένης εργασίας  

Τα καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο θα επιμετρούνται σε χιλιόγραμμα (kg) βάρους.  

  

  

  

6.2. Μέθοδος μέτρησης περαιωμένης εργασίας  

Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση το βάρος των εγκατεστημένων καλυμάτων ανάλογα με τις διαστάσεις και 

την κατηγορία τους. Θα συντάσσεται πρωτόκολλο με τα βάρη των καλυμάτων ανά διάσταση και κατηγορία, 

που θα προκύπτουν μετά από την ζύγισή τους, ή βάσει των στοιχείων του κατασκευαστή.  

Σε περιπτώσεις που οι τελικές διαστάσεις των εσχαρών είναι μεγαλύτερες από τις οριζόμενες στην 

εγκεκριμένη Μελέτη, τα καλύματα θα γίνονται αποδεκτά εφόσον δεν παρακωλύεται η λειτουργία του έργου, 

και θα επιμετρώνται με το βάρος που αντιστοιχεί στις κανονικές και εγκεκριμένες διαστάσεις τους.  

  

6.3. Περιλαμβανόμενες δαπάνες  

Στις ως άνω επιμετρούμενες εργασίες, περιλαμβάνονται:  

• Η διάθεση του απαιτούμενου εργοτεχνικού προσωπικού, των μηχανικών μέσων, των υλικών και 

συσκευών που απαιτούνται για την τοποθέτηση και τον έλεγχο των χυτοσιδηρών 

καλυμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μελέτης του έργου και τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστικού οίκου.  

• Την προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και προστασία επί τόπου του έργου των τυποποιημένων 

τεμαχίων.  

• Την φθορά και απομείωση των υλικών.  

• Την πραγματοποίηση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, ελέγχων κ.λπ. για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με την παρούσα ΤΠ, καθώς και την εργασία 

αποκατάστασης και τα υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν σε περίπτωση 

τεκμηριωμένης διαπίστωσης ακαταλληλότητάς τους κατά τον έλεγχο παραλαβής.  

• Την πάκτωση των πλαισίων έδρασης των χυτοσιδηρών καλυμάτων φρεατίων με ισχυρή 

τσιμεντοκονία ή μη συρρικνούμενο κονίαμα.   
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Τ.Π. 8 -  ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (PE)  
  

1. Aντικείμενο  

 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την κατασκευή και τοποθέτηση μονίμων υπογείων 

σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και στηρίζεται στο σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου prEN 12201 

Parts 1-7 με τίτλο “Plastic piping systems for water supply – Polyethylene (PE).   

Οι εργασίες προς εκτέλεση περιλαμβάνουν:  

α. Την προμήθεια, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου, καταβίβαση στο όρυγμα και σύνδεση των 

σωλήνων, με τους αναλογούντες συνδέσμους και ειδικά τεμάχια.   

β. Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση στρώματος άμμου για την έδραση των σωλήνων μέσα στο 

όρυγμα.  

γ.  Τις δοκιμές των σωληνώσεων σε υδραυλική πίεση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα παρακάτω.  

δ.  Την επίχωση του ορύγματος μετά την πλήρη εγκατάσταση και παραλαβή των σωληνώσεων.  

Στις προς εκτέλεση εργασίες δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές των ορυγμάτων εγκαταστάσεως των 

σωληνώσεων, που εκτελούνται σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή 08-01-03-01.  

  

2. Τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών  

 

Πρώτη  Ύλη Γενικά  

Η πρώτη ύλη από την οποία θα παράγονται οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχει μορφή 

ομογενοποιημένων κόκκων από ομοπολυμερείς ή συμπολυμερείς ρητίνες πολυαιθυλενίου και τα 

πρόσθετά τους.  

Τα πρόσθετα είναι ουσίες (αντιοξειδωτικά, σταθεροποιητές υπεριωδών, κ.λ.π.) ομοιόμορφα 

διασκορπισμένες στην πρώτη ύλη που είναι αναγκαίες για την παραγωγή, συγκόλληση και χρήση των 

σωλήνων και των εξαρτημάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής.  

Τα πρόσθετα πρέπει να επιλεγούν ώστε να ελαχιστοποιούν την πιθανότητα αποχρωματισμού του υλικού 

μετά την υπόγεια τοποθέτηση των σωλήνων και των εξαρτημάτων (ιδιαίτερα όταν υπάρχουν αναερόβια 

βακτηρίδια) ή την έκθεσή τους στις καιρικές συνθήκες.  

Η πρώτη ύλη με τα πρόσθετά της θα είναι κατάλληλη για χρήση σε εφαρμογές σε επαφή με πόσιμο νερό 

και δε θα επηρεάζει αρνητικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του.  

Υλικό από ανακύκλωση δε θα χρησιμοποιείται σε κανένα στάδιο της διαδικασίας παραγωγής της πρώτης 

ύλης.  

Το χρώμα του υλικού για την παραγωγή σωλήνων θα είναι μπλε. Για την παραγωγή των εξαρτημάτων 

επιτρέπεται υλικό σε χρώμα μπλε ή μαύρο.  

Ειδικά χαρακτηριστικά του υλικού ΡΕ  

Το υλικό πολυαιθυλενίου θα είναι κατηγορίας ΡΕ100 (MRS 10) σύμφωνα με το σχέδιο προτύπου prEN 

12201 Part 1:General καθώς και τα αναφερόμενα στη μελέτη και τα λοιπά τεύχη του έργου.  

Ο δείκτης ροής τήγματος (MFR – Melt mass-flow rate) του υλικού με φορτίο 5 kg. στους 190° C θα 

κυμαίνεται από MFR 190/5 = 0,2 ως 1,3 γρ. / 10 λεπτά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο διεθνή 

πρότυπο ISO 1133.  

Απαραίτητα πιστοποιητικά πρώτης ύλης  
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Ο  προμηθευτής της πρώτης ύλης πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9002.  

Ο προμηθευτής της πρώτης ύλης υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία τον Πίνακα 2 του σχεδίου 

προτύπου prEN 12201 Part 7 συμπληρωμένο με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών που 

τεκμηριώνουν ότι η πρώτη ύλη τηρεί τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται 

στο σχέδιο προτύπου prEN 12201 Part 1.  

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του προμηθευτή, επίσημο 

μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα, στο οποίο θα αναφέρεται υποχρεωτικά:  

• Η παρτίδα παραγωγής της πρώτης ύλης  

• Τα πρόσθετα που χρησιμοποιήθηκαν  

• Η κατηγορία σύνθεσης του υλικού (ΡΕ80 ή ΡΕ100)  

• Ο δείκτης ροής τήγματος (MFR – Melt mass-flow rate) του υλικού  

• Η ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή (MRS – minimum required strength)  

  

3. Σωλήνες ΡΕ  

 

Γενικά χαρακτηριστικά των σωλήνων  

Οι εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες των σωλήνων θα είναι λείες, καθαρές και απαλλαγμένες από 

αυλακώσεις ή/και άλλα ελαττώματα, όπως πόροι στην επιφάνεια που δημιουργούνται από αέρα, 

κόκκους, κενά ή άλλου είδους ανομοιογένειες. Το χρώμα του κάθε σωλήνα θα πρέπει να είναι 

ομοιόμορφο σε όλο το μήκος του. Τα άκρα θα είναι καθαρά, χωρίς παραμορφώσεις, κομμένα κάθετα 

κατά τον άξονα του σωλήνα.  

Οι σωλήνες θα παράγονται σε ευθύγραμμα μήκη από 6 μέχρι 12μ. ή σε ενιαία μήκη περιτυλιγμένα σε 

κουλούρα μήκους 50 ως 250 μ. ανάλογα με την ονομαστική τους διατομή και τις απαιτήσεις του έργου.  

Οι σωλήνες με ονομαστική διάμετρο από Φ125 και κάτω πρέπει να είναι κατάλληλοι για την εφαρμογή 

της τεχνικής του «squeeze – off».  

Χρώμα - Διαστάσεις  

Οι σωλήνες για τη μεταφορά πόσιμου νερού θα είναι χρώματος μπλε και ανάλογα με την ονομαστική 

διατομή και το υλικό παραγωγής τους, θα έχουν τις διαστάσεις, κυκλική διατομή, και πάχος τοιχώματος 

που ορίζονται στο σχέδιο προτύπου prEN 12201 Part 2: Pipes, τηρώντας πάντα τις επιτρεπόμενες 

ανοχές.  

Οι σωλήνες θα έχουν Λόγο Τυπικής Διάστασης (σχέση ονομαστικής εξωτερικής διαμέτρου με πάχος 

τοιχώματος σωλήνα) SDR – Standrard dimension ratio σύμφωνα με το σχέδιο προτύπου prEN 12201 

Part 2 ως εξής:  

Για σωλήνες από υλικό ΡΕ100, SDR 13,6  

Σήμανση  

Οι σωλήνες θα φέρουν δυο (2) σειρές σήμανσης, τυπωμένες αντιδιαμετρικά ανά μέτρο μήκους σωλήνα 

σε βάθος μεταξύ 0,02 mm και 0,05 mm, με ανεξίτηλο μαύρο χρώμα. Το ύψος των χαρακτήρων θα είναι 

τουλάχιστον 10mm.  

Ο κάθε σωλήνας θα φέρει εμφανώς σύμφωνα με τα παραπάνω, επαναλαμβανόμενα σε διάστημα του 

ενός μέτρου, τα παρακάτω στοιχεία:  

• Την ένδειξη «Σωλήνες πόσιμου νερού»  

• Σύνθεση υλικού και Ονομαστική πίεση (π.χ. ΡΕ80/ ΡΝ 12,5)  

• Ονομαστική διάμετρος x ονομαστικό πάχος τοιχώματος (π.χ. Φ110 x 10,6)  
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• Όνομα κατασκευαστή  

• Χρόνος και παρτίδα κατασκευής  

• Ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS  

  

  

  

Έλεγχοι, δοκιμές και απαιτούμενα πιστοποιητικά 

Εργοστασιακός έλεγχος / δοκιμές:  

Ο κατασκευαστής των σωλήνων πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9002 και να εκτελέσει όλους 

τους ελέγχους και δοκιμές που προβλέπονται από το σχέδιο προτύπου prEN 12201 στους 

παραγόμενους σωλήνες για να εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά 

χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφόμενες αντοχές των σωλήνων σε υδροστατικές φορτίσεις και 

χημικές προσβολές.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθήσει την παραγωγή των σωλήνων και τους 

εργαστηριακούς ελέγχους είτε με το δικό της προσωπικό είτε αναθέτοντας την εργασία αυτή σε 

κατάλληλο συνεργάτη της.  

Εργοταξιακός έλεγχος  

Επί τόπου του έργου οι σωλήνες θα εξετάζονται σχολαστικά στο φως με γυμνό οφθαλμό και θα 

ελέγχονται για αυλακώσεις, παραμορφώσεις, ελαττώματα, ανομοιογένειες, κ.λ.π. Θα ελέγχεται επίσης η 

πιστότητα της κυκλικής διατομής (ovality) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σχέδιο προτύπου prEN 

12201 Part 2.  

Στην περίπτωση που υπάρχει ένδειξη ή υποψία απόκλισης από την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, η 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει επιπλέον εργαστηριακούς ελέγχους προκειμένου να 

αποφασίσει για την καταλληλότητα ή μη των σωλήνων. Σωλήνες που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής θα απορρίπτονται.  

Πιστοποιητικά  

Κάθε παραγγελία σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή που θα 

αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σωλήνων και ιδιαίτερα :   

Α. Την κατηγορία σύνθεσης του υλικού του σωλήνα, ο μετρημένος Δείκτης Ροής Τήγματος (MFR) της 

κάθε παρτίδας, κα την τάση εφελκυσμού στο όριο διαρροής των σωλήνων.  

Επισημαίνεται ότι ο μετρημένος Δείκτης Ροής Τήγματος (MFR) της κάθε παρτίδας δε μπορεί να έχει 

απόκλιση μεγαλύτερη από 0,2 γρ / 10 λεπτά από το  αντίστοιχο MFR 190/5 της πρώτης ύλης. Β. Ότι οι 

σωλήνες πληρούν τις απαιτήσεις του σχεδίου προτύπου prEN 12201 Part 2.  

Ο κατασκευαστής των σωλήνων υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία τον Πίνακα 3 του σχεδίου 

προτύπου prEN 12201 Part 7 συμπληρωμένο με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών που 

τεκμηριώνουν ότι οι σωλήνες τηρούν τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που προσδιορίζονται 

στο σχέδιο προτύπου prEN 12201 Part 2.  

Η κάθε παραγγελία σωλήνων πρέπει να συνοδεύεται επίσης από πιστοποιητικό καταλληλότητας για 

μεταφορά πόσιμου νερού από επίσημη αρχή, οργανισμό ή επιστημονικό ινστιτούτο χώρας της Ε.Ε., 

επίσημα μεταφρασμένο στην Ελληνική γλώσσα.   

Συσκευασία – Μεταφορά – Αποθήκευση  

Οι σωλήνες κατά τη μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και αποθήκευση θα είναι ταπωμένοι με τάπες 

αρσενικές από LDPE.  
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Στην περίπτωση των ευθύγραμμων σωλήνων, οι σωλήνες πρέπει να είναι συσκευασμένοι σε πακέτα 

διαστάσεων 1μ. x 1μ. x το μήκος των σωλήνων περίπου, τα οποία μπορούν να αποθηκευθούν το ένα 

πάνω στο άλλο μέχρι ύψους 3μ.  

Στην περίπτωση σωλήνων σε κουλούρα, οι περιτυλιγμένοι σωλήνες πρέπει να συνδέονται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να επιτρέπεται η αφαίρεση μίας ή δύο στρώσεων (για έλεγχο) χωρίς να απαιτείται το 

ξεδίπλωμα των άλλων στρώσεων.  

Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινων ή αλυσίδων ή γάντζων ή άλλων αιχμηρών αντικειμένων κατά τη 

μεταφορά και φορτοεκφόρτωση των σωλήνων. Οι σωλήνες ή οι συσκευασίες των σωλήνων θα 

μεταφέρονται και θα φορτοεκφορτώνονται με τη χρήση πλατιών υφασμάτινων ιμάντων.  

Οι σωλήνες αποθηκεύονται σε καλά αερισμένους και στεγασμένους χώρους ώστε να προφυλάσσονται 

από την ηλιακή ακτινοβολία, από τις υψηλές θερμοκρασίες, ή από τις άσχημες καιρικές συνθήκες. Δεν 

επιτρέπεται η αποθήκευση σωλήνων για χρονικό διάστημα πέραν των δύο ετών.  

Εξαρτήματα ΡΕ  

Όλα τα εξαρτήματα (γωνίες, τερματικά, ηλεκτροσύνδεσμοι, τεμάχια διακλάδωσης, κ.λ.π.) που 

χρησιμοποιούνται σε συνεργασία με τους σωλήνες ΡΕ θα είναι από πολυαιθυλένιο ίδιας σύνθεσης με 

τους σωλήνες (ΡΕ80 - MRS 8 ή ΡΕ100 - MRS 10) και θα πληρούν τις απαιτήσεις του σχεδίου προτύπου 

prEN 12201 Part 3: Fittings.  

Τα εξαρτήματα για χρήση σε εφαρμογές ποσίμου νερού θα είναι χρώματος μπλε ή μαύρου, με 

κατάλληλες διαστάσεις και πάχη τοιχώματος για να εξασφαλίζεται η χρήση των εξαρτημάτων με τους 

σωλήνες ΡΕ του έργου. Επιπλέον τα εξαρτήματα θα είναι κατάλληλα για σύνδεση με θερμική αυτογενή 

συγκόλληση (με μετωπική συγκόλληση – ή με ηλεκτρομούφα).  

Για τη σύνδεση συσκευών χρησιμοποιούνται φλαντζωτά χυτοσιδηρά τεμάχια.  

Σήμανση  

Το κάθε εξάρτημα θα φέρει στοιχεία (με ετικέτα bar code) για τη θερμοκρασία, τάση ρεύματος και χρόνο 

συγκόλλησης που απαιτείται προκειμένου να γίνει σωστή τοποθέτησή του.  

Επίσης το κάθε εξάρτημα θα έχει σήμανση που αναφέρει τον κατασευαστή, την ονομαστική κλάση 

πίεσης και διάμετρο του εξαρτήματος, καθώς και τη σύνθεση του υλικού κατασκευής (π.χ. ΡΕ80).  

Πιστοποιητικά  

Ο κατασκευαστής των εξαρτημάτων πρέπει να είναι πιστοποημένος κατά ISO 9002 και να εκτελέσει 

όλους τους ελέγχους και δοκιμές  που προβλέπονται από το σχέδιο προτύπου prEN 12201 στα 

παραγόμενα εξαρτήματα για να εξασφαλισθούν τα προδιαγραφόμενα μηχανικά και φυσικά 

χαρακτηριστικά καθώς και οι προδιαγραφόμενες αντοχές τους σε υδροστατικές φορτίσεις και χημικές 

προσβολές.  

Ο κατασκευαστής των εξαρτημάτων υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία τον Πίνακα 4 του σχεδίου 

προτύπου prEN 12201 Part 7 συμπληρωμένο με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών που 

τεκμηριώνουν ότι τα εξαρτήματα τηρούν τις απαιτήσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζονται στο σχέδιο προτύπου prEN 12201 Part 3.  

  

4. Εγκατάσταση των σωληνώσεων  

 

Επιλογή διαδρομής  

Η διαδρομή του αγωγού σχεδιάζεται, λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο για τον εντοπισμό σωλήνων και 

καλωδίων άλλων Οργανισμών, από σχέδια τους, από επιφανειακή έρευνα και δοκιμαστικές τομές όπου 

υπάρχει ανάγκη, και τη δυνατότητα κάμψης του σωλήνα ΡΕ κατά την καταβίβαση του μέσα στο όρυγμα  



ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
 ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 

 

         ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.  σελ.  31 

 

στα σημεία αλλαγής της διαδρομής του όταν δεν χρησιμοποιείται καμπύλη. Σε αυτή την περίπτωση η 

ακτίνα κάμψης θα είναι ως 30 φορές  η εξωτερική διάμετρος του αγωγού ΡΕ για θερμοκρασία 20 C  

Πίνακας Επιτρεπόμενης Κάμψης Αγωγών ΡΕ  

  

ΕΞ. ΔΙΑΜ. :  Φ63  Φ90  Φ110  Φ125  Φ160  

ΑΚΤΙΝΑ (m)  1,90  2,70  3,30  3,75  Χρησιμοποιείται καμπύλη  

Όταν δεν μπορούμε λόγω εμποδίων, να χρησιμοποιήσουμε την καμπυλότητα που δίνει ο πίνακας, τότε 

χρησιμοποιούμε εξάρτημα καμπύλης. Επίσης, η ακτίνα αυξάνεται όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη 

από τους 20C.  

Toποθέτηση αγωγού στο όρυγμα  

Οι εργασίες εκσκαφής των ορυγμάτων τοποθετήσεως των σωληνώσεων θα εκτελεσθούν σύμφωνα με 

την οικεία ΕΤΕΠ.  

Πριν από τον καταβιβασμό των σωλήνων θα γίνεται η διάνοιξη των απαιτούμενων φωλεών για την 

συγκόλληση. Ο Ανάδοχος μπορεί να κάνει την συγκόλληση περισσοτέρων του ενός τεμαχίου σωλήνων 

έξω από το όρυγμα, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των συγκολλήσεων μέσα στο όρυγμα και των 

αντίστοιχων φωλέων.  

Οι σωλήνες θα εδράζονται σταθερά σε όλο το μήκος τους σε στρώμα καθαρής άμμου, πάχους 10 εκατ. 

διαστρωνόμενη σε μια ομοιόμορφη στρώση, χωρίς συμπύκνωση του υλικού.  Η επιφάνεια  που  θα 

δημιουργηθεί πρέπει να είναι επίπεδη και ομαλή, και η υψομετρική τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται 

με κατάλληλη διαμόρφωση της άμμου, απαγορευμένης της χρήσης λίθων ή άλλων υλικών.  

Δεν θα εκτελείται διάστρωση άμμου αν δεν έχει προηγηθεί έλεγχος των διαστάσεων του ορύγματος και 

των υψομέτρων του πυθμένα από την Υπηρεσία Επιβλέψεως, που θα δίνει έγκριση για την έναρξη της 

διαστρώσεως.  

Οι σωλήνες θα τοποθετούνται με απόλυτη ακρίβεια, έτσι ώστε να είναι ευθύγραμμοι τόσο στην οριζόντια, 

όσο και στην κατακόρυφη έννοια.  

Η διαδικασία τοποθέτησης αγωγών αρχίζει μετά  από τον έλεγχο καταλληλότητας του ορύγματος.  

Οι ευθύγραμμοι αγωγοί πριν από την τοποθέτηση τους στο όρυγμα ελέγχονται και καθαρίζονται 

εσωτερικά. Κατά το κατέβασμα των σωλήνων στο όρυγμα, κλείνουμε τα άκρα τους, ώστε να μην 

εισχωρήσουν υλικά από το όρυγμα και μετά ευθυγραμμίζονται σε σχέση με τους υπόλοιπους σωλήνες 

και ακολουθείται η διαδικασία συγκόλλησης  

Οι κουλούρες μεταφέρονται με τρεϋλερ, κοντά στο όρυγμα ή τοποθετούνται σε σταθερό πλαίσιο για την 

εκτύλιξή τους ή μεταφέρονται επάνω σε φορτηγά. Ο αγωγός πρέπει να προστατεύεται κατά τη μεταφορά 

του.  

Στο ελεύθερο άκρο του αγωγού τοποθετείται μια ειδική κεφαλή που επιτρέπει την εύκολη μετακίνηση και 

έλξη του, μέσα στο όρυγμα και αποκλείει κάθε εισχώρηση ξένου υλικού μέσα στον αγωγό.  

Ο αγωγός πρέπει να οδηγείται με κυλίνδρους – ειδικά ράουλα – μέσα στο όρυγμα :  

• στις αλλαγές διεύθυνσης του, και  

• όταν διασχίζει ή περιβάλλεται από εμπόδιο, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην πληγώνεται η 

εξωτερική επιφάνεια του αγωγού   

Επειδή κατά την έκθεση των αγωγών ΡΕ στην ηλιακή ακτινοβολία και σε υψηλές θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος  αυξάνεται ο συντελεστής γραμμικής διαστολής και μεταβάλλονται οι διαστάσεις των 

αγωγών, συνιστάται η άμεση επίχωση αυτών. Εάν αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πρέπει οι 

αγωγοί να επικαλυφθούν μερικώς.  
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 5. Συγκολλήσεις σωλήνων και εξαρτημάτων ΡΕ.    

 

Γενικά  

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα ΡΕ θα συγκολληθούν με θερμική συγκόλληση αυτογενώς. Σε κατάσταση 

τήξης, στους 220ºC και σε συνθήκες πίεσης δημιουργούνται νέοι δεσμοί μεταξύ των μορίων ΡΕ και έτσι 

επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών τεμαχίων σωλήνων/ εξαρτημάτων ΡΕ. Υπάρχουν δύο 

μέθοδοι θερμικής συγκόλλησης ΡΕ :  

   α) αυτογενής μετωπική συγκόλληση (Butt- fusion welding)  

   β) αυτογενής ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofusion welding)  

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα ΡΕ δεν πρέπει να εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία πριν τη διαδικασία 

συγκόλλησης και η θερμοκρασία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 35ºC. Τα άκρα των 

σωλήνων/εξαρτημάτων που πρόκειται να συγκολληθούν πρέπει να είναι κομμένα κάθετα (σε ορθή γωνία 

κατά τον άξονα του σωλήνα).  

Θα τηρούνται πάντα όλες οι προδιαγραφές για την συγκόλληση απαιτήσεις (θερμοκρασία, τάση 

ρεύματος, χρόνοι συγκόλλησης και ψύξης κ.λ.π.) του κατασκευαστή και θα καταγράφονται αυτόματα για 

κάθε κόλληση από την ειδική συσκευή συγκόλλησης.  

Ιδιαίτερα για κάθε εξάρτημα που συγκολλείται θα καταγράφεται :  

• Κωδικός εξαρτήματος  

• Είδος εξαρτήματος  

• Κωδικός τεχνίτη  

• Ημερομηνία εργασίας  

• Ώρα εργασίας  

• Αύξοντας αριθμός συγκόλλησης  

• Διάμετρος σωλήνα  

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος  

• Χρόνος συγκόλλησης   

• Καταγραφή στην μνήμη της συσκευής τυχόν διακοπής της συγκόλλησης.  

  

Μετωπική συγκόλληση (Butt-fusion welding)  

Με τη μέθοδο αυτή τήκονται τα άκρα των σωλήνων/εξαρτημάτων με τη βοήθεια μίας θερμαντικής 

πλάκας, η οποία έρχεται σε επαφή με αυτά. Τα άκρα των σωλήνων/εξαρτημάτων πρέπει να 

πλαναριστούν με ειδικό εργαλείο πριν τη συγκόλληση και να καθαριστούν επιμελώς με καθαρό πανί ή 

μαλακό χαρτί εμποτισμένο στο κατάλληλο καθαριστικό (ασετόν κλπ.)  

Για τη μετωπική συγκόλληση είναι απαραίτητη κατάλληλη συσκευή συγκόλλησης, η οποία είναι 

κατασκευασμένη συνήθως για κάποιο εύρος διαμέτρων (π.χ. 90-250 mm, 200-400 mm, 315-630 mm, 

κ.ο.κ.).  

Η συσκευή αυτή αποτελείται από :  

α)Το κύριο σώμα με τους τέσσερις σφιγκτήρες (δαγκάνες) με ένθετα τεμάχια για κάθε διαφορετική 

διάμετρο (από τους οποίους δύο είναι σταθεροί και δύο  κινητοί με τη βοήθεια υδραυλικού εμβόλου) β)Το 

θερμοστοιχείο (κινητό μέρος της συσκευής)  
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γ)Την υδραυλική αντλία ( που κινεί το έμβολο εμπρός και πίσω άρα και τους κινητούς σφιγκτήρες). 

δ)Την πλάνη ή το κοπτικό (κινητό μέρος).  

Μετά από την προετοιμασία που περιγράφεται ανωτέρω, ακολουθεί η διαδικασία συγκόλλησης των 

σωλήνων με τη μέθοδο αυτή, η οποία αποτελείται από τέσσερις φάσεις, ως κατωτέρω :  

α)Την επαφή των σωλήνων με το θερμοστοιχείο υπό πίεση, για ένα χρόνο t1 και έως ότου να 

σχηματισθεί κορδόνι ύψους α mm εσωτερικά και εξωτερικά του σωλήνα.  

β)Την επαφή χωρίς πίεση για χρόνο t2, έως ότου να τηχθεί η απαραίτητη μάζα του υλικού γύρω από την 

περιοχή, που θα γίνει η συγκόλληση.  

γ)Την απομάκρυνση των σωλήνων από το θερμοστοιχείο, την απομάκρυνση του ίδιου του 

θερμοστοιχείου από την περιοχή ανάμεσα στους σωλήνες και την επαφή των λειωμένων επιφανειών των 

σωλήνων με την ίδια πίεση για χρόνο t3.  

δ)Την ψύξη των σωλήνων (δηλαδή των επιφανειών συγκόλλησης) για χρόνο t4 υπό την ίδια πίεση :  

Οι χρόνοι  t1,t2,t3 και t4, η πίεση συγκόλλησης και το πάχος του κορδονιού α εξαρτώνται από τη 

διάμετρο του σωλήνα και παρέχονται από τον κατασκευαστή του. Ειδικότερα ο χρόνος ψύξης t4, η πίεση 

τήξης – συγκόλλησης και το ύψος του κορδονιού α, μεγαλώνουν αντίστοιχα, όσο προχωρούμε σε 

μεγαλύτερες διαμέτρους.  

Ηλεκτροσυγκόλληση (Electrofuction)  

Με τη μέθοδο αυτή τα άκρα των προς συγκόλληση σωλήνων/εξαρτημάτων τήκονται με τη βοήθεια  μια 

ηλεκτρικής κυλινδρικής αντίστασης η οποία ευρίσκεται στην ηλεκτρομούφα που περιβάλλει τα άκρα.  

Με κατάλληλα εργαλεία ξυσίματος ξύνεται προσεκτικά όλη η επιφάνεια των σωλήνων πάνω στην οποία 

θα συγκολληθούν τα εξαρτήματα σε μήκος λίγο μεγαλύτερο από το μήκος του ηλεκτροσυνδέσμου ή 

άλλου τεμαχίου και στη συνέχεια η επιφάνεια καθαρίζεται επιμελώς  με καθαρό πανί ή μαλακό χαρτί 

εμποτισμένο στο κατάλληλο καθαριστικό (ασετόν κλπ.)  

Για τη συγκόλληση είναι απαραίτητη ειδική μηχανή, η οποία διοχετεύει συνεχές ρεύμα (συνήθως 12-48 

Volt)  στο εξάρτημα – ηλεκτρομούφα το οποίο έτσι μετά από ένα προκαθορισμένο χρόνο, για κάθε 

διάμετρο, λειώνει εσωτερικά και συγκολλείται με το σωλήνα. α) Μηχανές  

Μηχανές electrofusion υπάρχουν τριών ειδών :  

ΟΙ χειροκίνητες (manual) στις οποίες ο χειριστής εισάγει μόνος του όλες τις παραμέτρους για την επίτευξη 

της συγκόλλησης.  

Τις ημιαυτόματες (semi-automatic) στις οποίες ο χειριστής εισάγει κάποιες βασικές πληροφορίες, ενώ 

όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες (τάση, χρόνος συγκόλλησης, κατασκευαστής, είδος εξαρτήματος, 

διάμετρος κ.α.) εισάγονται στη συσκευή με τη βοήθεια μιας ετικέτας («bar code») την οποία έχει το κάθε 

εξάρτημα (διαφορετική από εξάρτημα σε εξάρτημα) και ενός γραμμωτού κώδικα «bar code», που 

βρίσκεται στη συσκευή.  

Τις αυτόματες μηχανές (full-automatic) στις οποίες συνήθως με τη βοήθεια μιας μαγνητικής κάρτας 

εισάγονται όλες οι παράμετροι της συγκόλλησης στην συσκευή αυτόματα. β) Εργαλεία  

Για τη μέθοδο της ηλεκτροσυγκόλλησης είναι απαραίτητα κάποια εργαλεία, που βοηθούν στο να γίνει η 

συγκόλληση όσο το δυνατόν καλύτερη και είναι τα εξής :  

Σφιγκτήρες (clamps) οι οποίοι κρατούν τους δύο σωλήνες, που πρόκειται να συγκολληθούν με την 

ηλεκτρομούφα, σταθερούς κατά την διάρκεια της συγκόλλησης και της ψύξης.  

Ξύστρα (τριών τύπων) : χειρός, περιστροφική – διαφορετική για κάθε διάμετρο και περιστροφική (για ένα 

μεγάλο εύρος διαμέτρων). Με την ξύστρα ξύνουμε την επιφανειακή οξείδωση του σωλήνα πριν τη 

συγκόλληση.  
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Κόφτες σωλήνων (κόφτης χειρός, τύπου ψαλίδας, περιστροφικός και τύπου καρμανιόλας) οι οποίοι 

κόβουν τα προς συγκόλληση άκρα όσο το δυνατόν κάθετα.  

Σφιγκτήρες απαραίτητοι για να συγκρατούν τις σέλλες παροχής σταθερά πάνω στο σωλήνα κατά την 

διάρκεια της συγκόλλησης και ψύξης.  

Στρογγυλοποιητές (rerounders) οι οποίοι διορθώνουν την τυχόν απόκλιση του σωλήνα από την 

ονομαστική εξωτερική διάμετρο.  

Εργαλείο ευθυγράμμισης των άκρων του ρολού, πριν τη διαδικασία της συγκόλλησης 

γ) Διαδικασία συγκόλλησης  

Αρχικά απομακρύνεται η οξειδωμένη επιφάνεια του σωλήνα (περίπου 0,1 mm) και καθαρίζεται 

περιφερειακά η επιφάνεια, που πρόκειται να γίνει η κόλληση. Στη συνέχεια τοποθετείται ο σωλήνας μέσα 

στο εξάρτημα και διοχετεύουμε σε αυτό ηλεκτρικό ρεύμα από τους δύο ακροδέκτες, που βρίσκονται στο 

πάνω μέρος του εξαρτήματος – ηλεκτρομούφα. Ο χειριστής με απλούστατο χειρισμό της ειδικής 

συσκευής επιτυγχάνει τη σύνδεση μετά από ένα προκαθορισμένο χρόνο. Η αυτοματοποιημένη μέθοδος 

electrofusion σε συνδυασμό με την ακριβή τήρηση των προδιαγραφών και την εκπαίδευση του 

προσωπικού εγγυάται την ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση των εξαρτημάτων με τους σωλήνες τόσο στο 

νερό όσο και στα  δίκτυα Φυσικού Αερίου, όπου η στεγανότητα παίζει πρωτεύοντα ρόλο.  

  

6. Δοκιμές Δικτύου ΡΕ  

 

Γενικά  

Οι δοκιμές δικτύου που προδιαγράφονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή έχουν σκοπό να 

πιστοποιήσουν την ασφαλή και ομαλή λειτουργία δικτύου ύδρευσης από ΡΕ, την στεγανότητα του σε 

περίπτωση που αυτό δεχθεί μεγάλη πίεση καθώς και την σημασία της εκκένωσης αέρος.  

Οι εργασίες αφορούν στην προετοιμασία του δικτύου για την πραγματοποίηση δοκιμών, στην εφαρμογή 

των δοκιμών, στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων τους καθώς και στις διαδικασίες που απαιτούνται για να 

τεθεί το δίκτυο σε λειτουργία μετά την λήξη των εργασιών.  

Μερικοί από τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσματα είναι :  

• Το μήκος του υπό δοκιμή σωλήνα  

• Η διάμετρος του σωλήνα  

• Οι μεταβολές στη θερμοκρασία  

• Το εύρος της πίεσης δοκιμής που εφαρμόστηκε  

• Ο ρυθμός / ταχύτητα με την οποία εφαρμόζεται η πίεση  

• Η προκύπτουσα επιμήκυνση  

• Η κλίση του σωλήνα  

• Η παρουσία αέρα στον αγωγό  

• Ο βαθμός οποιασδήποτε τυχόν διαρροής  

• Η σχετική μετακίνηση των  «μεταλλικών» ειδικών τεμαχίων  

• Η αποδοτικότητα της επίχωσης και της συμπύκνωσης γύρω από τον σωλήνα   Η 

ακρίβεια του εξοπλισμού δοκιμής  

Ένα επιτρεπόμενο ποσό απωλειών λόγω της συμμετοχής των παραπάνω παραγόντων είναι δύο (2)  

λίτρα ανά μέτρο ονομαστικής εσωτερικής διαμέτρου, ανά χιλιόμετρο μήκους, ανά μέτρο, πιεζομετρικού 

φορτίου, ανά 24ωρη εφαρμογή της δοκιμαστικής πίεσης.  
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Q (1) = 2 x διαμ. (μ) x μήκος (χλμ) x πιεζομετρικό φορτίο (μ) ανά ημέρα Όπου Q η μετρημένη 

ποσότητα του προστιθέμενου νερού  

  

Επίσης σωλήνες από παχύρρευστα ελαστικά υλικά όπως το ΡΕ παρουσιάζουν επιπρόσθετα επιμήκυνση 

και χαλάρωση λόγω των αναπτυσσόμενων τάσεων.  

Όταν ο αγωγός ΡΕ τίθεται σε δοκιμαστική πίεση, θα παρατηρηθεί πτώση της πίεσης (ή φθίνουσα πορεία 

της πίεσης) ακόμα και σε ένα σύστημα χωρίς διαρροές, λόγω της παχύρευστο – ελαστικής αντίδρασης 

(επιμήκυνσης) του υλικού.  

Η επιρροή των παραπάνω παραγόντων για σωλήνες από ΡΕ, μπορεί να μειωθεί με προσεχτικό 

προγραμματισμό και προετοιμασία της δοκιμής. Οι ιδιαίτερες επιπτώσεις της επιμήκυνσης και τη 

χαλάρωσης λόγω των τάσεων που αναπτύσσονται κατά την διάρκεια της υδροστατικής δοκιμής στα 

αποτελέσματα της, εκτιμούνται με τις διαδικασίες ανάλυσης που προτείνονται παρακάτω.  

Η προετοιμασία της δοκιμής  

Απαιτείται ο έλεγχος σε υδροστατική πίεση όλων των σωλήνων  ΡΕ του δικτύου ύδρευσης, με την 

διαδοχική δοκιμή λογικών μηκών των αγωγών, ανάλογα  με την διάμετρο του σωλήνα και τις επιτόπου 

συνθήκες, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα του νερού που απαιτείται για την δοκιμή . Αγωγοί με 

μήκος άνω των 1000μ. απαιτούν δοκιμές σε τμήματα. Όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά πιεζομετρικού 

φορτίου, ο αγωγός πρέπει να χωριστεί σε τμήματα. Αυτό γίνεται ώστε να μην επηρεάσει τα 

αποτελέσματα της υδροστατικής δοκιμής, το μεγάλο στατικό φορτίο.  

Όπου δοκιμάζονται μήκη μεγαλύτερα των 1000 μ., συνιστάται η συνεχής επικοινωνία (μέσω CB ή κινητού 

τηλεφώνου) των αρμοδίων που εκτελούν την δοκιμή στα απόμακρα σημεία του έργου.  

Οι δοκιμές θα εκτελούνται σε τμήματα τα οποία θα υποδείξει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Τα τμήματα αυτά 

θα απομονωθούν με φλαντζωτά τέρματα ή πώματα δηλ. στα άκρα του αγωγού που θα δοκιμαστεί πρέπει 

να τοποθετηθούν κατάλληλα φλαντζωτά ειδικά τεμάχια με τυφλά τέρματα συνδεδεμένα στα άκρα των 

σωλήνων μηχανικά ( με κοχλίες)  ή με αυτογενή συγκόλληση. Τα τέρματα με κοχλίες που δεν αντέχουν 

στην φόρτιση του σωλήνα πρέπει να στερεωθούν με σώματα αγκύρωσης ώστε να ανταπεξέλθουν στις 

πιέσεις δοκιμής χωρίς μετακινήσεις. Δεν θα χρησιμοποιηθούν κλειστές βάνες ως τέρματα.  

Τα ειδικά διαμορφωμένα άκρα των σωλήνων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την δοκιμή πρέπει να 

σχεδιασθούν ώστε να επιτρέπουν τον έλεγχο και τον υπολογισμό της πλήρωσης και της μετέπειτα 

εκκένωσης του αγωγού. Τα τυφλά φλαντζωτά τέρματα (ή πώματα) πρέπει να έχουν δύο ταπωμένα 

ανοίγματα, εισαγωγής και εξαγωγής και να είναι εξοπλισμένα με τα κατάλληλα μανόμετρα και αισθητήρια 

πίεσης.  

Ο εξοπλισμός παραγωγής πίεσης (χειροκίνητος ή μηχανικός) ο οποίος θα επιλεγεί μετά από συνεννόηση 

με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, να είναι αντοχής, σωστά διαστασιολογημένος, και με κατάλληλες 

συνδέσεις ώστε να μπορεί να αναπτύξει και να διατηρήσει την απαιτούμενη πίεση δοκιμής σε διάστημα 

λιγότερο των δύο ωρών και να την διατηρήσει για τους χρόνους που απαιτεί η δοκιμή. Όλες οι ενώσεις 

καθώς και οι διατάξεις δικλείδων αντεπιστροφής πρέπει να ελέγχονται πριν την δοκιμή. Όπου 

χρησιμοποιηθούν μανόμετρα τύπου Budenberg, πρέπει να είναι αρκετά μεγάλα ώστε να διαβάζονται 

εύκολα οι μετρήσεις και να διαθέτουν ακρίβεια ± 0,26 bar.    

Συνιστάται η χρήση αισθητηρίων πιέσεως (transducers) με ηλεκτρονικά καταγραφικά (data loggers) σε 

όλες τις διατάξεις ώστε να κρατηθούν πλήρη στοιχεία καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής, κατά τη διάρκεια 

της φόρτισης του αγωγού καθώς και κατά την αποφόρτιση του. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η χρήση 

μικροεπεξεργαστών και άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού  επιτρέπει την επιμελή παρακολούθηση των 

πιέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής και όχι μόνο στο τέλος της. Δίνει επίσης την δυνατότητα να 

διαθέτεις αξιόλογα αποτελέσματα (αποδεκτά ή όχι) αρκετά γρήγορα χωρίς την συνεχή παρουσία επί 

τόπου κατά τη διάρκεια της δοκιμής.  
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Τα αισθητήρια πίεσης ή τα ηλεκτρονικά καταγραφικά πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω  χαρακτηριστικά, 

για να εξασφαλίσουμε ότι τα λάθη στη μέτρηση της πίεσης δεν συμβάλλουν στη γενικότερη αβεβαιότητα 

για τον εντοπισμό διαρροών :  

• μη γραμμικότητα (non-linearity) και υστέρηση ± 0,2 % ή καλύτερα μεταξύ 5 και 16 bar  

• πλήρη θερμοκρασιακή επανόρθωση σε θερμοκρασίες από 0-50ºC   

• δυνατότητα για ανάλυση πίεσης της τάξεως των 0,02 bar ή καλύτερα.  

Όλα τα συστήματα ελέγχου πίεσης πρέπει να βαθμονομηθούν και να έχουν σημείο αναφοράς κάποιο 

σύστημα δοκιμής  μόνιμου βάρους (dead weight) που αντιστοιχεί στο εύρος των φορτίων της δοκιμής, 

πριν και μετά τις δοκιμές.  

Όλα τα συστήματα ελέγχου πίεσης πρέπει να διαβάζονται με αναφορά στα υψόμετρα εδάφους του 

σημείου όπου βρίσκονται, που συνήθως είναι το πιο χαμηλό σημείο της χάραξης όπως αναφέρεται  και 

παρακάτω.  

Όσον αφορά την σταθερότητα του υπό δοκιμή τμήματος αγωγού οι τοπικές συνθήκες και η άποψη της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα είναι οι παράγοντες που θα αποφασίσουν εάν οι συνδέσεις των αγωγών θα 

παραμείνουν ανεπίχωτες  ή όχι κατά την διάρκεια της δοκιμής. Η επίχωση   και η επαρκής συμπύκνωση 

του πέριξ εδάφους, στο σώμα του κυρίως αγωγού αν όχι στις συνδέσεις, θα εμποδίσει τις υπερβολικές 

μετακινήσεις και θα διατηρήσει κατάλληλη θερμοκρασία. Τμήματα εκτεθειμένου αγωγού πρέπει να 

προστατεύονται από γρήγορες θερμοκρασιακές μεταβολές κατά την διάρκεια της δοκιμής. Θεωρείται 

φρόνιμο (προνοητικό) να μην επιχωθούν κατά την διάρκεια της δοκιμής, συνδέσεις με κοχλίες ή άλλη 

μηχανική σύνδεση, εφόσον είναι δυνατό.  

Εφόσον έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω ώστε να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός 

αέρα κατά την πλήρωση του αγωγού με νερό, ο αγωγός πρέπει να σταθεροποιηθεί θερμοκρασιακά 

τουλάχιστον 2 – 3 ώρες ανάλογα με το μέγεθος του αγωγού και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. 

Συνίσταται η δοκιμή να γίνει την επόμενη μέρα μετά το γέμισμα του αγωγού.   

Ιδιαίτερες αρχές για τη δοκιμή αγωγών ΡΕ  

Με δεδομένο την παχύρρευστη ελαστική συμπεριφορά ( επιμήκυνση) των αγωγών ΡΕ, η φθίνουσα 

πορεία του διαγράμματος πίεσης σε σχέση με το χρόνο κατά τη διάρκεια της δοκιμής θα είναι μη 

γραμμική ( όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2. και φαίνεται στο σχήμα 1.)  

Εάν η παραπάνω σχέση (πίεσης – χρόνου) παρουσιαστεί ξανά γραφικά με συντεταγμένες το λογάριθμο 

του χρόνου, το αποτέλεσμα θα είναι μια ευθεία γραμμή (σχ. 3, γραμμή Α-Β). η κλίση της γραμμής 

επισημαίνει εάν υπάρχει ή όχι διαρροή στο σύστημα, π.χ. η γραμμή Α-C στο σχ. 3 έχει πιο έντονη κλίση 

από το αναμενόμενο σε σχέση με το χρόνο, γεγονός που υποδεικνύει  την πιθανότητα διαρροής. 

Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα της φθίνουσας πορείας του λογαρίθμου της πίεσης, είναι δυνατόν να 

προβλέψουμε την επιρροή της διαρροής τροποποιώντας τον υπολογισμό ώστε να ληφθεί υπόψη η 

πτώση λόγω της διαρροής  

Η παρουσία εγκλωβισμένου αέρα στον αγωγό θα επηρεάσει επίσης το σχήμα της γραμμής επειδή ο 

αέρας συμπιέζεται και θα λειτουργήσει σαν πυκνωτής, διατηρώντας την πίεση με το χρόνο. Αυτό θα μας 

δώσει πιο ήπια , από το αναμενόμενο, κλίση στην γραμμή σε σχέση με το χρόνο. Η ποσότητα του 

εγκλωβισμένου αέρα μπορεί να εκτιμηθεί τροποποιώντας τους νόμους περί αερίων ώστε να προβλεφθεί 

ο τρόπος κατά τον οποίον ο αέρας θα επηρεάσει τα χαρακτηριστικά αύξησης πίεσης.  

Εκκένωση των αγωγών από τον αέρα  

Από την ανάλυση που γίνεται στο κεφάλαιο 3, φαίνεται πόσο σημαντική είναι η εξαέρωση του αγωγού, 

στο μέγιστο δυνατόν.  

Όπου είναι δυνατόν, το σημείο  εισροής του νερού και το σημείο ελέγχου πρέπει να είναι στο χαμηλότερο 

σημείο της χάραξης ώστε να διευκολύνεται η απομάκρυνση του αέρα κατά την πλήρωση του αγωγού. 

Στο σημείο αυτό καταγράφεται επίσης το μέγιστο πιεζομετρικό φορτίο και επιτυγχάνεται καλύτερος 
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’έλεγχος στη διαρροή νερού κατά την δοκιμή. Κατάλληλες διατάξεις εξαερισμού πρέπει να τοποθετηθούν 

σε όλα τα σημεία της χάραξης. Πρέπει να τοποθετηθεί εξαεριστήρι όσο γίνεται πιο κοντά στην στέψη του 

αγωγού δηλ. στο πιο ψηλό σημείο κάθε άκρου του υπό δοκιμή τμήματος του αγωγού.  

Στα άκρα του σωλήνα που θα δοκιμαστεί συνιστάται η προσωρινή τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου γωνία με 

ενσωματωμένη στήριξη (duckfoot bend) διότι διευκολύνει την εξαέρωση και την ακόλουθη απομάκρυνση 

όποιου σφουγγαριού τυχόν χρησιμοποιηθεί (βλέπετε παρακάτω).  

Πριν αρχίσει το γέμισμα του αγωγού, όλες οι διατάξεις εξαέρωσης πρέπει αν ανοιχτούν. Με δεδομένο ότι 

έχουν τοποθετηθεί αυτόματα εξαεριστήρια σε όλα τα ψηλά σημεία της χάραξης, συνιστάται να αφαιρεθεί 

η μπάλα του εξαεριστηριου στο πιο ψηλό σημείο ώστε να δημιουργηθεί εξάρτημα που επιτρέπει την 

ταχεία εξαέρωση. Όπου απαιτούνται υψηλές δοκιμαστικές πιέσεις, πρέπει να εξετασθεί η πιθανότητα 

απομόνωσης του εξαεριστηρίου ώστε να μην υποστεί βλάβη η μπάλα του εξαεριστηρίου.  

Ο αγωγός πρέπει να φορτίζεται με ρυθμό που αντιστοιχεί στις δυνατότητες του συστήματος εξαέρωσης.  

Η τοποθέτηση ενός στιβαρού σφουγγαριού στην αρχή της στήλης νερού μπορεί να βοηθήσει, ιδιαίτερα 

για παράδειγμα, σε περιπτώσεις όπου ο αγωγός παρουσιάζει μικρές ανωμαλίες στα τοιχώματα του. 

Μόλις επιβεβαιωθεί η πλήρης φόρτιση του αγωγού, πρέπει να σφραγισθούν όλα τα σημεία εξαέρωσης. 

Τα αυτόματα εξαεριστήρια θα κλείσουν μόνα τους αλλά καλό θα είναι να ελέγχονται κατά την διάρκεια της 

δομής.  

Πίεση δοκιμής  

Για σωλήνες ΡΕ οι προτεινόμενες πιέσεις δοκιμής είναι οι εξής :  

  Για συστήματα από 6bar μέχρι 10 bar συνιστάται 1,5  φορές η κλάση πίεσης του σωλήνα 

  Για συστήματα από 12 bar μέχρι 16 bar συνιστάται 1,5 φορές η πίεση λειτουργίας.  

Η μέγιστη δοκιμαστική πίεση θα πρέπει να είναι 1,5 φορές η μέγιστη κλάση πίεσης του στοιχείου με την 

χαμηλότερη κλάση στο σύστημα.  

Εφαρμογή της δοκιμής  

Η δοκιμή και οι αντοχές πιέσεων των επιμέρους στοιχείων του συστήματος να είναι σύμφωνες με το 

σχέδιο Ευρωπαϊκού Προτύπου με αριθμό pr EN 805.  

Είναι πολύ σημαντικός ο ρυθμός με τον οποίον εφαρμόζεται η πίεση π.χ. ο χρόνος που απαιτείται για να 

επιτευχθεί η επιλεγμένη πίεση δοκιμής στον αγωγό. Η πίεση πρέπει να εφαρμόζεται στον αγωγό με 

συνεχή άντληση σε λογικά σταθερό ρυθμό σε σχέση  με τον όγκο / χρόνο. Ο όγκος μπορεί να 

προσδιορισθεί είτε με απ’ ευθείας μέτρημα είτε με κατ’ εκτίμηση με τον αριθμό τον ολοκληρωμένων 

κινήσεων του εμβόλου.  

Η αύξηση της πίεσης πρέπει να ελέγχεται, να καταγράφεται και να αναλύεται ώστε να προσδιορισθεί  η 

ύπαρξη αέρα. Τα σχετικό ποσοστό του αέρα στο σύστημα μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τον χρόνο που 

απαιτείται για να πιεσθεί ο αγωγός με δεδομένο κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό και την αντίδραση του 

αγωγού κατά την φάση της φόρτισης.  

Εάν από την παραπάνω ανάλυση εκτιμάται ότι υπάρχει σημαντική ποσότητα αέρα στον αγωγό, τότε 

πρέπει να τερματιστεί αμέσως η δοκιμή και να εφαρμοστούν διαδικασίες για την εκκένωση του αέρα της 

περιγράφεται στην παράγραφο 4. Εάν δεν τερματιστεί η δοκιμή αμέσως, τα αποτελέσματα θα είναι 

εσφαλμένα.  

Εάν από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει γραμμική σχέση τότε η δοκιμή μπορεί να συνεχισθεί  

Με την επίτευξη της πίεσης δοκιμής και την εκπλήρωση του όρου για ελαχιστοποίηση του εγκλωβισμένου 

αέρα, ο αγωγός απομονώνεται και παρακολουθείται  η εσωτερική πίεση. Ο χρόνος για την φόρτιση του 

αγωγού με την πίεση της δοκιμής tL χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς. Η φθίνουσα τιμή της 

εσωτερικής πίεσης καταγράφεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ξεκινώντας κάποια λεπτά μετά την 

απομόνωση του αγωγού (κλείσιμο δικλείδας).  
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Μια ολοκληρωμένη ανάλυση απαιτεί μεγάλο αριθμό μετρήσεων κατά τη διάρκεια της δοκιμής.  

Κατά το διάστημα στο οποίο ο αγωγός τίθεται υπό πίεση, παρατηρείται μια χαλάρωση του σωλήνα. 

Λόγω του παραπάνω φαινομένου εφαρμόζεται διορθωτικός συντελεστής που κατά εμπειρία είναι 0,4 tL  

Ανάλυση της δοκιμής πίεσης – Ανάλυση τριών μετρήσεων  

Για να αποδειχθεί η επάρκεια ενός αγωγού από ΡΕ πρέπει να γίνει ανάλυση της δοκιμής πίεσης όπως 

περιγράφεται παρακάτω :  

Επειδή η φθίνουσα πορεία της εσωτερικής πίεσης είναι σε εκθετική μορφή, απαιτείται η χρήση 

λογαρίθμων  όταν συγκρίνονται οι μετρήσεις. Παρά ταύτα μόνο η χρήση προγραμματιζόμενου 

υπολογιστή τσέπης είναι  δυνατή στους επιτόπου υπολογισμούς :  

Πρώτα καταγράφεται η πίεση Ρ1 σε χρόνο t1, όπου το t1 ισούται με το tL (χρόνος   αύξησης πίεσης στον 

αγωγό)  

Η δεύτερη μέτρηση της πίεσης Ρ1, γίνεται σε χρόνο περίπου 7 tL και ορίζεται  ως t2.  

Για να λάβουμε υπόψη την ιδιαίτερη συμπεριφορά των σωλήνων ΡΕ (χαλάρωση τάσεων), υπολογίζουμε 

διορθωμένες  τιμές για το t1 και το t2 :  

Υπολογισμός διορθωμένου t1 

T1c = t1 + 0.4 tL  

Υπολογισμός διορθωμένου t2  T2c = t2 + 0.4 tL παραπάνω, τότε υπάρχει μεγάλη 

ποσότητα εγκλωβισμένου αέρα εντός του σωλήνα.  

Για να είναι ικανοποιητική η δοκιμή πρέπει να απομακρυνθεί ο αέρας από το εσωτερικό του σωλήνα. Στη 

συνέχεια γίνεται τρίτη μέτρηση της πίεσης Ρ3 σε χρόνο όχι μικρότερο του 15 tL (ορίζεται ως t3). Ξανά 

υπολογίζεται η διορθωμένη τιμή t3: t3c = t3 + 0.4 tL   

Ο υπολογισμός της κλίσης της φθίνουσας καμπύλης της πίεσης n2  μεταξύ t2 και το t3, υπολογίζεται με 

τη σχέση:  

n2 = log P2 – log P3         

log t3c – logt2c  

Επίσης η κλίση είναι δυνατόν να υπολογισθεί γραφικά μετρώντας τη γωνία της καμπύλης με τον άξονα 

του διορθωμένου χρόνου.  

Με βάση την εμπειρία σε αγωγούς χωρίς διαρροές και με δεδομένη τη συμπύκνωση, η παραπάνω σχέση 

δίνει τιμές για το n2:  

 α)  0,08 – 0,10 για σωλήνες χωρίς περιορισμό (π.χ. μη επιχωμένους)  

 β)  0,04 – 0,05 για αγωγούς με συμπυκνωμένη επίχωση.  

Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω καθορίζει τη μεθοδολογία. Όμως συνιστάται να βασίζονται οι 

τιμές των κλίσεων n1 και n2 σε παραπάνω απο τρεις μετρήσεις.  

Ανάλυση της δοκιμής πίεσης – Προβλεπόμενες πιέσεις  

Για να μπορούμε να λάβουμε υπόψη την πιθανή ύπαρξη προβλημάτων λόγω διαρροών ή 

εγκλωβισμένου αέρα, εκτελείται συμπληρωματικη ανάλυση κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Η 

συμπληρωματική ανάλυση απαιτεί τη σύγκριση της καταγεγραμμένης πίεσης σε μια οποιαδήποτε 

δεδομένη στιγμή, με την προβλεπόμενη πίεση, με δεδομένο ότι με μια λογαριθμική γραφική παράσταση 

της φθίνουσας τιμής της πίεσης σε ένα ιδεατό αγωγό ΡΕ προκύπτει γραμμική σχέση. Κάθε παρέκκλιση 

από τη γραμμική σχέση υποδεικνύει την πιθανότητα διαρροής ή εγκλωβισμού αέρα.  
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Η προβλεπόμενη πίεση υπολογίζεται ως εξής: 

P = PL [2,5 (t /tL)+1]-n  

 Όπου   P   = η προβλεπόμενη πίεση σε χρόνο t  

  PL  = η πίεση δοκιμής (αρχή της δοκιμής – επίτευξη της πίεσης δοκιμής)   t 

 = χρόνος (από τον χρόνο επίτευξης της δοκιμαστικής πίεσης)   tL  = χρόνος 

φόρτισης     

Από την εμπειρία γνωρίζουμε ότι:  

- Για αγωγούς σε συμπυκνωμένο έδαφος  n=0,04  

- Για αγωγούς χωρίς υποστήριξη   n=0,01  

Εάν η πραγματικη καταγεγραμμένη πίεση διαφέρει σημαντικά από την προβλεπόμενη τιμή, τότε θα 

πρέπει να γίνει προσεχτική ανάλυση της μορ΄φης (κλίσης) της καμπύλης χρησιμοποιώντας όλες τις 

μετρήσεις. Τα στοιχεία πρέπει να παρουσιάζονται σε λογαριθμική γραφική παράσταση, παρόμοια με τη 

γραφική παράσταση στο Σχήμα 3. Εάν η καμπύλη παρουσιάζει τη μορφή (αυξημένη κλίση) της καμπύλης 

A-C (δηλαδή οι πραγματικές καταγεγραμμένες μετρήσεις είναι μικρότερες των προβλεπόμενων), σημαίνει 

ότι υπάρχουν διαρροές. Εάν η καμπύλη παρουσιάζει τη μορφή (πτωτική κλίση) της καμπύλης A-D 

(δηλαδή οι πραγματικές καταγεγραμμένες μετρήσεις είναι μεγαλύτερες των προβλεπόμενων), σημαίνει 

ότι υπάρχει εγκλωβισμένος αέρας. Εάν η καμπύλη παρουσιάζει γραμμική μορφή μεταξύ των τιμών 0,04 – 

0,0 5 και 0,08 και 0,1, σημαίνει ότι υπάρχει ανεπαρκής συμπύκνωση του εδάφους, αλλά δε σημαίνει 

αποτυχία της δοκιμής.  

Σημείωση: Ο βαθμός των διαρροών μπορεί να προβλεφθεί σα σχέση του όγκου νερού που προστίθεται.  

Δοκιμή πίεσης - Γενικά  

Για την καλύτερη ανάλυση της δοκιμής πίεσης ή την πιο λεπτομερειακή συμπληρωματική ανάλυση 

συνιστάται η χρήση ηλεκτρονικών καταγραφικών.  

Υπάρχουν καταγραφικά με ενσωματωμένη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων. Αυτά τα καταγραφικά 

διευκολύνουν τις διαδικασίες της δοκιμής και εξασφαλίζουν τον έγκαιρο εντοπισμό πιθανής διαρροής. Τα 

καταγραφικά μας εξασφαλίζουν:  

Την επιτόπου ανάλυση της συμπεριφοράς της πίεσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή  

Τη λεπτομερειακή ανάλυση των ολοκληρωμένων καμπυλών της αύξησης και της μείωσης της εσωτερικής 

πίεσης  

Την καταγραφή των δοκιμασιών για περαιτέρω μελέτη  

Τη χρήση λογισμικού για την υποβοήθηση της ανάλυσης και την ολοκλήρωση των υπολογισμών.  

Σε οποιοδήποτε στάδιο της δοκιμής όπου εντοπισθεί μη αποδεκτός βαθμός διαρροών, συνιστάται να 

γίνει επανέλεγχος όλων των μηχανικών συνδέσμων και εξαρτημάτων πριν τον έλεγχο των 

συγκολλημένων ενώσεων.  

Οποιοδήποτε σφάλμα αποκαλυφθεί με την αστοχία της δοκιμής πρέπει να διορθώνεται και να ξανά 

εκτελείται η δοκιμή.  

Με την ολοκλήρωση της δοκιμής, η υπολειπόμενη πίεση πρέπει να εκτονώνεται με αργούς ρυθμούς 

μέχρι να επανέλθει ο αγωγός στην αρχική του μορφή (πριν τη δοκιμασία).  

Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί επιπλέον δοκιμή στο αγωγό, η νέα δοκιμή πρέπει να προγραμματισθεί 

με συνεννόηση με τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, μετ΄από αρκετό χρόνο ώστε να δοθεί στον αγωγό η 

ευκαιρία να συνέρθει από τις προηγούμενες φορτίσεις. Ο παραπάνω χρόνος επαναφοράς ποικίλει 

ανάλογα με τις ειδικές περιστάσεις του έργου, αλλά συνήθως επαρκεί χρόνος ίσος με πέντε (5) φορές το 

χρόνο της προηγούμενης δοκιμής.  
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 7.  Αγκύρωση των αγωγών  

 

Πριν από τις δοκιμές σε υδραυλική πίεση θα έχουν κατασκευασθεί οι αγκυρώσεις των σωληνώσεων με 

σώματα από απλό σκυρόδεμα, σε όλες τις καμπύλες, διακλαδώσεις, αλλαγές διαμέτρου των 

σωληνώσεων, κλπ, καθώς και στις θέσεις εξαρτημάτων, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης.  

8. Επιμέτρηση και πληρωμή  

 

Η επιμέτρηση των σωληνώσεων θα γίνεται κατά διάμετρο, για τον πραγματικό αριθμό αξονικώς 

μετρουμένων μέτρων μήκους σωληνώσεων, που έχουν κατασκευασθεί ικανοποιητικά και σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας.  

Η πληρωμή θα γίνεται για τον αριθμό των μέτρων μήκους σωληνώσεως, σύμφωνα με τα παραπάνω, με 

τις συμβατικές τιμές μονάδος, οι οποίες τιμές και πληρωμή αποτελούν πλήρη αποζημίωση του Αναδόχου 

για την προμήθεια και μεταφορά των σωλήνων, συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων, τις φορτοεκφορτώσεις 

και μεταφορές μέχρι των θέσεων τοποθετήσεως, την καταβίβαση, τοποθέτηση, σύνδεση και δοκιμές των 

σωληνώσεων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εγκαταστάσεων, μεταφορικών μέσων, εφοδίων, υλικών και 

εργατικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου.  

  

 

  

Τ.Π. 9 -  ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  
  

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 

Αντικείµενο της παρούσας ΤΠ είναι ο καθορισµός των απαιτήσεων για τις ταινίες σήµανσης που 

τοποθετούνται εντός του ορύγµατος των υπογείων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για τον έγκαιρο 

εντοπισµό τους κατά την εκτέλεση εκσκαφών και για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών.  

  

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

 

2.1. Ενσωματούμενα υλικά  

Οι ταινίες σήµανσης θα πληρούν τις απαιτήσεις των ακόλουθων προτύπων:  

- Πρότυπο ΕΝ 12613 " Plastic Warning Devices for Underground Cables and Pipelines 

with Visual Characteristics - Πλαστικές προειδοποιητικές διατάξεις για υπόγεια καλώδια και 

σωληνώσεις µε οπτικά χαρακτηριστικά".   

- Γαλλική Προδιαγραφή NF Τ 54-080:1986 " Dispositifs avertisseurs pour ouvrages 

enterrees. - Μέσα επισήµανσης υπογείων δικτύων”.   

  

2.2. Αποδεκτά υλικά  

Γίνονται αποδεκτές προς τοποθέτηση ταινίες σήµανσης που προέρχονται από πιστοποιηµένη κατά ΕΝ 

ISO 9000:2000-12 (Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -  

Συστήµατα διαχείρισης ποιότητος. Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία.  

Τα ελάχιστα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταινιών σηµάνσεως είναι τα ακόλουθα:  
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 •  Πλάτος  

- 25 ± 1cm για τους αγωγούς λυµάτων και οµβρίων διαµέτρου έως 0,60m.  

- 40 ± 1cm για τους αγωγούς λυµάτων και οµβρίων διαµέτρου από 0,60m έως 1,20m.  

- 50 ± 1cm για τους αγωγούς λυµάτων και οµβρίων µε διάµετρο άνω των 1,20m.  

- για τους αγωγούς ύδρευσης το πλάτος θα είναι τουλάχιστον 40 ± 2cm.  

- τα άκρα των ταινιών θα είναι ευθυγραµµισµένα και παράλληλα µεταξύ τους.  

• Υφή: Δικτυωτή µε συνεχή ζώνη στο κέντρο, πλάτους 7 ± 1cm, όπου θα αναγράφεται ο 

φορέας του έργου και ο τύπος του αγωγού (λυµάτων, οµβρίων ή ύδρευσης), µε 

γραµµατοσειρά ευανάγνωστη, µε ύψος χαρακτήρων 4cm, πλάτος 2,50cm και πάχος 

κορµού 1cm. Τα γράµµατα θα είναι ανεξίτηλα και θα υπόκεινται επιτυχώς σε δοκιµή 

επικόλλησης – αποκόλλησης κολλητικής ταινίας χωρίς να αλλοιώνονται.   

• Χρώµα: Καφέ για τους αγωγούς αποχέτευσης και µπλε για τους αγωγούς ύδρευσης 

(συνήθης κωδικοποίηση που εφαρµόζεται στις χώρες της Ε.Ε.).   

• Συσκευασία: Το µήκος των ρολών θα είναι τουλάχιστον 250m (στο µήκος αυτό 

αντιστοιχεί βάρος 10kg περίπου).  

• Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (ΗDΡΕ).  

• Μορφή: Το ελάχιστο πλάτος των νηµάτων που συνθέτουν τους βρόχους θα είναι 2mm 

για βρόχους περιµέτρου µεγαλύτερης των 160mm, και 1mm για βρόχους µικρότερης 

περιµέτρου.  

Το υλικό και το χρώµα της ταινίας σήµανσης θα είναι ανθεκτικά σε µικροοργανισµούς και γενικότερα σε 

όλους τους χηµικούς παράγοντες που ενυπάρχουν στο έδαφος.  

Οι ταινίες σήµανσης, ειδικά σε περιπτώσεις αγωγών από PVC (µη µεταλλικών), θα διαθέτουν ανθεκτικό 

σε διάβρωση σύρµα από χρωµιονικελίνη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που ανιχνεύεται εύκολα µε 

ηλεκτροµαγνητικές συσκευές για να καθίσταται δυνατός ο άµεσος εντοπισµός θαµµένων πλαστικών 

σωληνώσεων.  

Η αντοχή σε εφελκυσµό των ταινιών σήµανσης θα είναι µεγαλύτερη από 350kg/m.  

Ο χρόνος ζωής τους θα είναι τουλάχιστον ίσος µε αυτόν της υπόγειας εγκατάστασης αγωγού στην οποία 

πρόκειται να ενσωµατωθούν.  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι οι ταινίες σήµανσης που 

προσκοµίζονται πληρούν τις απαιτήσεις του Γαλλικού Προτύπου NF Τ 54-080:1986 ή του ΕΝ 12613 και 

τους όρους της παρούσας ΤΠ, συνοδευόµενη από πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου.  

Η αποδοχή πιστοποιητικού αναφερόµενου σε λοιπά διεθνή ή εθνικά πρότυπα (ISO, DIN, BS, JIS κ.λπ.) 

εναπόκειται στην κρίση της Υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά θα φέρουν επισήµανση CE της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει την δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή τεχνικά 

χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωµατώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται στα ως άνω πρότυπα, 

υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα πρότυπα αυτά.  

  

2.3. Έλεγχοι – δοκιμές ταινιών  

Οι έλεγχοι και οι αντίστοιχες απαιτήσεις αναφέρονται στο υλικό σύνθεσης καθώς και σε λειτουργικά 

χαρακτηριστικά καταλληλότητας των ταινιών σήµανσης. Τα προσκοµιζόµενα προς τοποθέτηση υλικά, θα 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η συµµόρφωση µε τα ακόλουθα:  
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Για τον έλεγχο του αµετάβλητου της εµφάνισης και του χρωµατισµού των ταινιών σήµανσης ισχύουν τα 

προβλεπόµενα από το ΕΝ ISO 175:2000 (Plastics - Methods of test for the determination of the effects of 

immersion in liquid chemicals [ISO 175:1999]). Προβλέπονται δύο δοκιµές µε χρήση νιτρικού οξέως 

πυκνότητας 25% και διαλύµατος ανθρακικού νατρίου πυκνότητας 20%.  

Για τον έλεγχο σε αντοχή των ταινιών σήµανσης ισχύει το πρότυπο ΕΝ ISO 527-1:1996-04  (Plastics -  

Determination of tensile properties - Part 1: General principles [ISO 527-1:1993 including  Corr 1:1994] - 

Πλαστικά - Προσδιορισµός ιδιοτήτων εφελκυσµού - Μέρος 1: Γενικές αρχές). Προβλέπεται εκτέλεση 

δοκιµής διάρκειας 24 ωρών µε ταχύτητα 100 mm/min υπό συνθήκες περιβάλλοντος 23°C, 50% υγρασία 

(µε ανοχή + 5%).   

Για τον έλεγχο σε αντοχή - ευαισθησία σε µικροοργανισµούς και σε υπεριώδη ακτινοβολία ισχύει 

αντίστοιχα το ΕΝ ISO 846:1997-10 (Plastics - Evaluation of the action of microorganisms - Καθορισµός 

της συµπεριφοράς των πλαστικών υπό την επίδραση µυκήτων και βακτηριδίων). Σε περίπτωση που οι 

ταινίες σήµανσης δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία UV, θα 

διανέµονται προστατευµένες σε κατάλληλη συσκευασία.  

  

2.4. Μέθοδος μεταφοράς και απόθεσης υλικών  

Κατά την µεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση, οι ταινίες σήµανσης θα στηρίζονται κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να αποφεύγεται η κάµψη τους, η παραµόρφωσή τους και ο τραυµατισµός τους από αιχµηρά 

αντικείµενα.   

Οι χειρισµοί κατά την φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται µε µεγάλη προσοχή για την αποφυγή 

κακώσεων και, ανάλογα µε το βάρος των ρολών, µε τα χέρια, µε σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες (από 

µαδέρια) ή µε ανυψωτικό µηχάνηµα. Όταν χρησιµοποιούνται άγκιστρα για την ανύψωση, τα άκρα τους θα 

καλύπτονται µε λάστιχο για να µην καταστρέφονται οι ταινίες.  

Οι ταινίες σήµανσης θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε στεγασµένους χώρους στην εργοστασιακή 

συσκευασία τους και θα προστατεύονται από το ηλιακό φώς, από έλαια, λίπη, πηγές θερµότητας κ.λπ.  

  

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  

 

Μετά την τοποθέτηση του αγωγού και την επίχωσή του κατά 30 cm πάνω από την στέψη του µε 

κατάλληλα υλικά, θα εκτυλίσσεται χειρωνακτικά ή µηχανικά επί της επίχωσης και κατά µήκος του 

ορύγµατος η ταινία σήµανσης.  

Η ταινία σήµανσης θα τοποθετείται προσεκτικά στο µέσο του πλάτους του ορύγµατος µε την ένδειξη 

[φορέας του έργου] _ ΑΓΩΓΟΣ [ύδρευσης ή αποχέτευσης ή οµβρίων] προς τα επάνω ώστε να είναι 

αναγνώσιµη από το χείλος της τάφρου και θα επιχώνεται κατά διαστήµατα µε λίγη άµµο για να 

παραµείνει στην θέση της κατά την συνέχιση της επίχωσης.   

Με την τοποθέτηση της ταινίας είναι δυνατή η προειδοποίηση για την ύπαρξη του αγωγού σε περίπτωση 

εκτέλεσης εκσκαφών από τρίτους, ο εντοπισµός της θέσης του και η αποφυγή πρόκλησης ζηµιάς σε 

αυτόν.   

  

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

Η τοποθετηθείσα ταινία σήµανσης θα ελέγχεται πριν από την επικάλυψή της µε τα υλικά επίχωσης του 

ορύγµατος.  

Η ταινία θα ελέγχεται ως προς το χρώµα, την τάνυση και την φορά τοποθέτησης, ώστε να διαπιστωθεί 

εάν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόµενα στην παρούσα ΤΠ.  
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Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά Συµβατικά Τεύχη ή / και στην Μελέτη 

του Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα ΤΠ.  

  

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

5.1. Πιθανοί κίνδυνοι κατά την εκτέλεση των εργασιών 

• Διακίνηση αντικειµένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.  

• Εργασία εντός χανδάκων.  

  

5.2. Αντιμετώπιση εργασιακών κινδύνων  

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΤΠ, εφ’ όσον εργάζονται εντός του ορύγµατος, θα 

χρησιµοποιούν τα ακόλουθα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών:  

Προστασία χεριών EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια και 

βραχιόνων προστασίας έναντι µηχανικών κινδύνων.  

Προστασία κεφαλιού EN 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) 
–
 Κράνη 

προστασίας.  

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2.  

Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - Προστασία ποδιών  
Υποδήµατα ασφαλείας για επαγγελµατική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 

20345:2004).  

  

6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Τρέχον µέτρο (µµ) τοποθετηµένης ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ΤΠ. Η 

επιµέτρηση θα γίνεται σε µέτρα µήκους (m) των ταινιών σήµανσης, ανεξαρτήτως τύπου (ενιαία κατηγορία 

για κάθε τύπο ταινίας).  

Η ταινία δεν κοστολογείται ιδιαιτέρως αλλά συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του σωλήνα, όπου στην τιμή 

μονάδος του περιλαµβάνονται:  

• Η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, αποθήκευση και προστασία των ταινιών 

σήµανσης.   

• Η φθορά και αποµείωση των υλικών.   
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Τ.Π. 10 - ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΙΑ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΤΗ (CORRUGATED) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
  

  

1. Αντικείµενο   

 

Αντικείµενο της παρούσας Τεχνικής προδιαγραφής είναι η προµήθεια και τοποθέτηση 

(περιλαµβανοµένης κάθε εργασίας, υλικού και απαιτούµενου εξοπλισµού) πλαστικών σωλήνων 

δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 13476-5, δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN 8 (σύµφωνα µε τη µελέτη), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.   

  

2. Υλικά   

 

Το πλαστικό υλικό κατασκευής των σωλήνων θα είναι ενδεικτικώς το πολυαιθυλένιο (PE), ή το 

πολυπροπυλένιο (ΡΡ). Η τελική επιλογή του υλικού από τον ανάδοχος, θα είναι της έγκρισης της 

Υπηρεσίας. Το υλικό κατασκευής θα είναι υψηλής ποιότητας, ανθεκτικό στη φθορά, τριβή κ.λπ. ώστε να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις της µελέτης και δεν θα παρουσιάζει ρωγµές, πόρους, προσµίξεις κ.λ.π. Οι 

σωλήνες προσδιορίζονται αφ’ ενός µεν µε βάση την δακτυλιοειδή ακαµψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

ISO 9969, η οποία µετράται σε kN/m2 διατοµής τοιχώµατος αγωγού (χαρακτηριστικό µέγεθος SN = ring 

stiffness class = κατηγορία δακτυλιοειδούς ακαµψίας) και αφ’ ετέρου µε βάση την ονοµαστική διάµετρο 

DN. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746- 1, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική 

(DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). Οι εσωτερικές και εξωτερικές 

επιφάνειες του σωλήνα πρέπει να είναι οµαλές, καθαρές και χωρίς αµυχές, φουσκάλες ή άλλες 

ανωµαλίες στην επιφάνεια του. Το υλικό δεν θα πρέπει να περιλαµβάνει ορατούς ρύπους ή πόρους. Οι 

άκρες των σωλήνων θα έχουν κοπεί όσο το δυνατόν κάθετα προς τον διαµήκη άξονά τους. Το χρώµα 

των σωλήνων θα είναι µαύρο και θα είναι οµοιόµορφο σε όλο το µήκος και πάχος τους.   

  

3. Μεταφορά και αποθήκευση   

 

Οι σωλήνες µεταφέρονται όπως ακριβώς και οποιοσδήποτε άλλος τύπος σωλήνα. Οι σωλήνες, οι 

ενώσεις και οι ειδικοί σύνδεσµοι πρέπει να παραδοθούν µε το απαραίτητο σήµα ή τις ετικέτες που 

αναφέρουν το όνοµα του κατασκευαστή, την ονοµαστική διάµετρο και τη χρήση τους. Η φόρτωση, η 

µεταφορά, η εκφόρτωση και όλες οι συνδεδεµένες µε αυτές διαδικασίες πρέπει να διενεργηθούν πολύ 

προσεκτικά χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα µέσα σύµφωνα µε τον τύπο και τη διάµετρο σωλήνων και 

χρησιµοποιώντας όλα τα µέτρα που απαιτούνται για να αποφευχθούν τυχόν αποτυχίες, ρωγµές, ή 

ζηµιές. Οι σωλήνες θα πρέπει να φυλαχτούν επάνω σε µια επίπεδη, σταθερή και προφυλαγµένη 

επιφάνεια έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιοιδήποτε κίνδυνοι πυρκαγιάς. Πρέπει επίσης να 

προστατευθούν από τον ήλιο διότι µπορεί να προκληθούν θερµοκρασιακές παραµορφώσεις. Η βάση των 

πασσάλων πρέπει να στηριχτεί καλά στους χωρισµένους κατά διαστήµατα έξω πίνακες ή σε µια 

ενισχυτική επιφάνεια. Η στοίβα που θα δηµιουργηθεί εξαρτάται από τις διαµέτρους έτσι ώστε να 

αποφευχθούν οι παραµορφώσεις στη βάση των σωλήνων και να διευκολυνθεί η συλλογή των σωλήνων. 

Οι σωλήνες θα πρέπει να στερεώνονται από σφήνες οι οποίες δεν θα αφήνουν τους σωλήνες να 

κυλήσουν. Σε όλες τις περιπτώσεις, πρέπει να υιοθετούνται µέτρα προστασίας για την αποφυγή ζηµιών 

στις άκρες των σωλήνων.   
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4. Συνδέσεις σωλήνων   

 

Οι σωλήνες δοµηµένου τοιχώµατος συνδέονται µε συνδέσµους (µούφες) και ελαστικούς δακτυλίους. Ο 

ελαστικός δακτύλιος τοποθετείται µέσα στην αυλάκωση του τοιχώµατος, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο 

κίνδυνος µετατόπισης κατά τη διάρκεια της ένωσης. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται όχι µόνο η διαρροή 

αλλά και η είσοδος υπόγειων υδάτων στο σωλήνα.  

   

5. Έλεγχοι και ∆οκιµές   

 

Ισχύουν τα αναφερόµενα της Τ.Π. 8. του παρόντος.   

  

6. Όροι και απαιτήσεις υγείας - ασφάλειας εργαζοµένων και προστασίας περιβάλλοντος   

 

Ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2009 " ∆ίκτυα αποχέτευσης από 

σωλήνες u-PVC " (παρ. 7.).   

  

7. Επιµέτρηση – Πληρωµή   

 

Η επιµέτρηση θα γίνει για τα πραγµατικά µέτρα αξονικού µήκους αγωγού που εγκαταστάθηκαν στον 

πυθµένα του χάνδακα σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης και τις προδιαγραφές. Στην τιµή µονάδος 

περιλαµβάνεται η προµήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων δακτυλίων στεγάνωσης και µουφών, η 

µεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασµός στο όρυγµα, η ευθυγράµµιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των 

προβλεποµένων δοκιµών στεγανότητας. Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται η εκσκαφή του ορύγµατος 

τοποθέτησης, ο εγκιβωτισµός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα ειδικά 

τεµάχια τα οποία, εφόσον προβλέπονται από τη µελέτη, επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία 

άρθρα του Τιµολογίου. Η πληρωµή αυτή αποτελεί την πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για κάθε 

δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς στο εργοτάξιο και τοποθέτησης στο χάνδακα, σύνδεσης, δοκιµών 

καθώς και τη δαπάνη κάθε υλικού και µέσου που απαιτείται για τα παραπάνω, τη δαπάνη προσωπικού 

και εξοπλισµού για την άρτια κατασκευή και τοποθέτηση στη θέση που προβλέπεται στα σχέδια της 

µελέτης.   
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Τ.Π. 11 -  ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΝΕΟ ΑΓΩΓΟ   
  

  

  

1. ANTIKEIMENO   

 

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό 

με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, και  απομόνωση του 

δικτύου ύδρευσης. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού έως Φ250.  

  

2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Για μια πλήρη μεμονωμένη σύνδεση υφιστάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό με νέο αγωγό 

οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου  θα πρέπει να τηρείται η ακόλουθη σειρά εργασιών:  

Καθάρισμα (λιμάρισμα) του προς ένωση παλαιού αγωγού,  χάραξη περιμετρικά του αγωγού σε δύο 

σημεία για την αφαίρεση τμήματος αυτού (δια κατάλληλου εργαλείου), τομή του υπόψη τμήματος, 

απομάκρυνση του αφαιρεθέντος τμήματος του παλαιού αγωγού,  άντληση του περιεχομένου εις το δίκτυο 

νερού δια υδραντλίας, τοποθέτηση του ταυ με φλάντζες και  σύνδεση του με τον νέο αγωγό με τη χρήση 

κατάλληλων ειδικών συνδέσμων.  

  

  

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  – ΠΛΗΡΩΜΗ   

 

Η παραπάνω  εργασία και υλικά επιμετράται ανά τεμάχιο (ανά περίπτωση διαμέτρου, σύμφωνα με τα 

άρθρα του οικείου Τιμολογίου) και περιλαμβάνει την πλήρη και μεμονωμένη σύνδεση υφιστάμενου 

αγωγού οποιουδήποτε υλικού με νέο αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών 

τεμαχίων και συνδέσμων.  
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Τ.Π. 12 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   

  

1. ANTIKEIMENO   

 

Η παρούσα Τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή ολοκληρωμένων παροχών ύδρευσης εις 

αντικατάσταση υφισταμένων που καταργούνται.   

 2. ΥΛΙΚΑ  

 

Για την κατασκευή παροχών ύδρευσης πρέπει να γίνει η προμήθεια των παρακάτω υλικών.  

  Ζωστήρας παροχής  

Ο ζωστήρας παροχής για αγωγούς P.E. συγκροτείται από σέλλα πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς 

ηλεκτροσυγκολλούμενη , εφοδιασμένη με κοπτικό διάτρησης, το μέγεθος της οποίας θα είναι απολύτως 

προσαρμοσμένο με τη διάμετρο του κεντρικού αγωγού υδροληψίας.  

Για την εγκατάσταση της σέλλας θα τηρηθεί η ακόλουθη σειρά εργασιών: α) 

Αποκάλυψη του σωλήνα επι του οποίου θα συγκολληθεί η σέλλα.  

β) Καθαρισμός των επιφανειών συγκόλλησης με στεγνό, καθαρό ύφασμα ή απορροφητικό χαρτί.  

γ) Σημείωση με μαρκαδόρο επι της επιφάνειας του σωλήνα της θέσης τοποθέτησής της κατά 10 mm 

μεγαλύτερη σε μήκος.  

δ) Απόξεση της επιφανείας με ξύστρα, απομάκρυνση των υλικών απόξεσης και καθαρισμός της 

επιφανείας συγκόλλησης με στεγνό καθαρό ύφασμα.  

ε) Καθαρισμός των επιφανειών συγκόλλησης, σωλήνα και σέλλας με υγρό καθαρισμού και απορροφητικό 

χαρτί.  

στ) Τοποθέτηση του κάτω και άνω τμήματος της σέλλας και ομοιόμορφη σύσφιξη των κοχλιών. 

Ακολουθεί η διαδικασίς συγκόλλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή 

και οι έλεγχοι ως προς το δείκτη συγκόλλησης, τηνς εξαγωγή λειωμένου υλικού ή της συρμάτινης 

αντίστασης από το εξάρτημα και εάν η σέλλα έχει περισφιξει σφικτά και ομοιόμορφα τον σωλήνα.  

Μετά τον προκαθορισμένο χρόνο «ψύξης» και 15 λεπτά επι πλέον, ξεβιδώνεται το πώμα και γίνεται η 

διάτρηση του σωλήνα μέσω του ενσωματωμένου κοπτικού που φέρει κάθε σέλλα. Μετά την διάτρηση 

επαναφέρεται το κοπτικό μέχρι το άνω μέρος της σέλλας, τοποθετείται το πώμα και συσφίγγεται με το 

χέρι μέχρις ότου εξασφαλιστεί απόλυτη στεγανότητα.  

• Εξαρτήματα  

Ρακόρ Φ32 σε 1’’ και βανάκι σφαιρικό 1΄΄, με τέτοια κατασκευή ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης 

στεγανότητά τους και η άριστη συνεργασία με τα άλλα υλικά (σέλλα, σωλήνα παροχής και διανομέα).  

• Σωλήνες από πολυαιθυλένιο  

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100 , τρίτης γενιάς, MRS 10, κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 122012:2003, 

ονομ.  διαμέτρου DN 32 mm  / ονομ. πίεσης  PN 16 atm , με κατάλληλα πιστοποιητικά για πόσιμο νερό.  

Όλα τα παραπάνω υλικά πρέπει να είναι κατ΄ελάχιστον ονομαστικής πιέσεως 16 atm, να προέρχονται 

από εταιρείες πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή 9002 και να φέρουν τη σήμανση που προβλέπονται από 

τους αντίστοιχους κανονισμούς.  

  

3.  ΕΡΓΑΣΙΑ  

 

 Για την τοποθέτηση μιας παροχής απαιτούνται οι εξής εργασίες: α)  Τοποθέτηση του ζωστήρα στον 

κεντρικό αγωγό.  

β)  Τοποθέτηση του σωλήνα παροχής έτσι ώστε να μην σχηματίζονται κλειστές καμπύλες και απότομα 

σπασίματα και ένωσή του με τους διακόπτες ροής μέσω ρακόρ.  

 Η τοποθέτηση του σωλήνα θα γίνεται σε βάθος όχι μικρότερο των 40 εκ. απ την επιφάνεια του 

οδοστρώματος και θα δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην επίχωσή του από άμμο λατομείου, για να μην 

τραυματίζονται ο σωλήνας και τα διάφορα εξαρτήματα. Η διαδρομή του σωλήνα επιβάλλεται να είναι 
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οριζοντιογραφικά κάθετη από τον διανομέα προς τον κεντρικό αγωγό, ώστε να είναι η συντομότερη 

δυνατή, αλλά και να είναι άμεσα προσδιοριστέα η θέση της παροχής, για την περίπτωση μελλονικών 

επεμβάσεων.  

γ)  Δοκιμασία της στεγανότητας της παροχής σε πίεση 16 atm  κατά τη διαδικασία των δοκιμασιών 

πιέσεως του δικτύου ύδρευσης.  

δ)  Σύνδεση της παροχής με τον διανομέα.  

  

   

4. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ    

 

Η παραπάνω  εργασία και υλικά επιμετράται ανά τεμάχιο ανεξάρτητα από το μήκος της παροχής και 

περιλαμβάνει  

1. Την εκσκαφή για τη τοποθέτηση του σωλήνα από πολυαιθυλένιο μέχρι τον διανομέα , την καθαίρεση 

ή το ξετρύπημα του πεζοδρομίου και την επέμβαση στο υπάρχον υδρόμετρο.    

2. Την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση όλων των απαραίτητων υλικών μεταξύ του διανομέα και 

του αγωγού.  

3. Κάθε εργασία μη ρητώς κατονομαζόμενη για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση των έργων.  

 

 
ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 02  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021  
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας  Ο Γεν. Δ/ντης της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

   

   

Κων/νος Παπαϊωάννου  Σταύρος Τσαγκαράκος  

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc  Διπλ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc 

 

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την υπ’ αριθμ. 43/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
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