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Άρθρο 1: Αντικείμενο Συγγραφής Υποχρεώσεων 

 

Αντικείμενο της συγγραφής υποχρεώσεων είναι οι υποχρεώσεις του 

προμηθευτή, που αφορούν στην μετά από διαγωνισμό «Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ», δοκιμασμένο και έτοιμο για λειτουργική χρήση. 

 

Το αντικείμενο της δημοπρατούμενης προμήθειας περιγράφεται αναλυτικά 

στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και τα λοιπά συμβατικά τεύχη και αφορά σε 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού των υδρευτικών 

εγκαταστάσεων του Δήμου Τυρνάβου, με σκοπό τη συνολική βελτίωση της 

λειτουργίας των υδρευτικών δικτύων, τον περιορισμό των διαρροών και  την 

εξοικονόμηση ύδατος Πιο συγκεκριμένα θα γίνουν παρεμβάσεις στις γεωτρήσεις / 

αντλιοστάσια ύδρευσης και στις δεξαμενές/υδατόπυργους των Δ.Ε. Τυρνάβου & 

Αμπελώνα σε συνολικά εννέα (14) εγκαταστάσεις, εγκαθιστώντας σύγχρονα όργανα 

μέτρησης παροχής, πίεσης, στάθμης, ενέργειας και προχωρώντας στην 

αυτοματοποίηση της λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων. Τα παραπάνω θα 

ενσωματωθούν σε υπερκείμενο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού, το οποίο θα 

εγκατασταθεί στα γραφεία της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ (ΚΣΕ). Οι συνεχείς μετρήσεις και 

καταγραφές των ποσοτήτων νερού που αντλούνται και καταναλώνονται, θα 

βοηθήσουν στην ορθολογική διαχείριση του συνολικού υδρευτικού δικτύου. 

 

 Η προμήθεια θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή, την παράδοση 

στο χώρο εγκατάστασης της προμήθειας, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο 

αυτό, τις μετακινήσεις και ανυψώσεις, την κατασκευή, τον έλεγχο, την προμήθεια και 

τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο κείμενο και στα 

σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με τις υφιστάμενες 

εγκαταστάσεις στις γεωτρήσεις/αντλιοστάσια/δεξαμενές, όπως προδιαγράφονται στις 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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Άρθρο 2: Συνεννόηση-Αλληλογραφία 

 

Οι συνεννοήσεις μεταξύ της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ και του προμηθευτή για 

οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην παρούσα προμήθεια, θα γίνονται μόνο γραπτά. 

Οι κάθε είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούται 

κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί για οποιονδήποτε λόγο. 

 

Άρθρο 3: Υπογραφή της Σύμβασης-Εγγύηση 

Καλής Εκτέλεσης 

 

Η ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ  καλεί γραπτά τον μειοδότη προμηθευτή να προσέλθει στα 

γραφεία της, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την πρόσκληση, για την υπογραφή 

της σύμβασης. 

Η σύμβαση συνάπτεται για πραγματικό ποσό της αξίας της προμήθειας που 

προκύπτει μετά την έκπτωση της προσφοράς του μειοδότη, με βάση την εγκριτική 

απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, τη διακήρυξη και τα συμβατικά τεύχη 

δημοπράτησης της προμήθειας. 

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλει στη 

ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας από 

αναγνωρισμένη Τράπεζα ή το ΤΜΕΔΕ, αξίας ίσης με ποσοστό 4% του 

προϋπολογισμού της προμήθειας, χωρίς να υπολογίζεται η έκπτωση του μειοδότη. Η 

εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας.  

Εάν ο προμηθευτής δεν εμφανιστεί για την υπογραφή της σύμβασης μέσα 

στην τασσόμενη προθεσμία ή δεν προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της προμήθειας ή δεν καταβάλει τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης 

του διαγωνισμού, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ , 

χωρίς να απαιτείται η κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή η 

εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό εκπίπτει προς όφελος της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τη ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για κάθε 

ζημιά που θα υποστεί από τη ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από 

την ενδεχόμενη διαφορά τιμής από την κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που 

θα συμφωνήσει η ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για την προμήθεια αυτού του είδους από άλλο 

προμηθευτή με διαγωνισμό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 



ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων 

 

5 

Άρθρο 4: Επίβλεψη - Χρονοδιάγραμμα 

Υλοποίησης - Προστασία Υλικών της Προμήθειας 

Επίβλεψη Προμήθειας 

Η επίβλεψη της εκτέλεσης της προμήθειας γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία 

της υπηρεσίας, της οποίας ο Προϊστάμενος θα ορίσει τον αρμόδιο ή τους αρμόδιους 

τεχνικούς υπάλληλους, που θα ασχοληθούν με την προμήθεια. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει ελεύθερα την είσοδο στον 

Υπεύθυνο και σε όλους τους εντεταλμένους για την επίβλεψη του έργου 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας στα εργοτάξια, αποθήκες, εργοστάσια κλπ. Το ίδιο 

ισχύει και για τυχόν Συμβούλους που τυχόν χρησιμοποιήσει η υπηρεσία για να τον 

συνδράμουν στην επίβλεψη της προμήθειας και για όποιον άλλο δοθεί σχετική 

έγκριση από τον Εργοδότη. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις έγγραφες 

εντολές της Υπηρεσίας, που δίνονται σ' αυτόν στα συμβατικά πλαίσια για την 

κανονική και έντεχνη εκτέλεση της προμήθειας. 

Η επίβλεψη της προμήθειας από αρμόδιους υπάλληλους της υπηρεσίας δεν 

απαλλάσσει τον προμηθευτή από τις ευθύνες του, που προκύπτουν από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις και τους ισχύοντες Νόμους. 

Χρονοδιάγραμμα Προμήθειας 

 

         Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης καθορίζεται σε δώδεκα 

(12) ΜΗΝΕΣ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας με 

δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και με 

απόφαση της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. 

 

Οι διαγωνιζόμενοι μαζί με την προσφορά τους οφείλουν να συμπληρώσουν και 

να υποβάλλουν χρονοδιάγραμμα παράδοσης των υλικών της δημοπρασίας. Στο 

χρονοδιάγραμμα αυτό θα εμφανίζονται τόσο οι τμηματικές παραδόσεις όσο και η 

συνολική. 

Κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος θα λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί 

που αναφέρονται στα Τεύχη Δημοπράτησης, όπως και περιθώρια ασφαλείας για 

απρόοπτα συμβάντα καθώς και αναγκαίες εφεδρείες για εγγυημένη τήρηση της 

τελικής προθεσμίας. 
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Προστασία Υλικών 

Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα υλικά, από την έναρξη 

εκτέλεσης της προμήθειας μέχρι και την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής της. 

Η ΔΕΥΑ Τυρνάβου δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την ενδεχόμενη 

καταστροφή υλικών που είναι αποθηκευμένα σε υπαίθριο χώρο, χωρίς τη λήψη 

κατάλληλων μέτρων προστασίας από σκουριά, διάβρωση, σκόνη κλπ, από μέρους 

του Προμηθευτή. 

Όλα τα υλικά καλωδίωσης, αγωγοί και όλα τα αντικείμενα του εργοταξίου 

πρέπει να παραδίδονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται με τα ανοικτά τους άκρα 

σφραγισμένα, Οι αγωγοί θα τοποθετούνται σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια. Όλα τα 

εξαρτήματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε κιβώτια ή σάκους τοποθετημένους σε 

ειδικά κατασκευασμένα ράφια. 

Όλα τα αποθηκευμένα υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από 

υδατοστεγή καλύμματα μέχρι την χρήση τους. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα ηλεκτρικά υλικά και εργαλεία να 

είναι καθαρά, στεγνά και σε καλή κατάσταση. 

Ο προμηθευτής θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της προστασία των υλικών 

και για τυχόν αντικατάσταση των υλικών προστασίας, συμπεριλαμβανομένου και των 

ποσοτήτων υλικού για απορρόφηση υγρασίας (silica gel). 

 

 

Άρθρο 5: Αποστολή και Τόπος Παράδοσης 

Πριν την αποστολή του εξοπλισμού και των υλικών από το εργοστάσιο 

κατασκευής στον τόπο της προμήθειας, πρέπει να προστατεύονται επαρκώς από 

τυχόν διάβρωση, σκουριά και άλλες φθορές. 

Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για το πακετάρισμα του εξοπλισμού και των 

υλικών, έτσι ώστε να φθάσουν στο χώρο της προμήθειας σε καλή κατάσταση. 

Πρέπει, επίσης να πακετάρονται, με τρόπο που να εξασφαλίζει την αντοχή σε κακή 

μεταχείριση κατάτη μεταφορά και να μπορούν να αποθηκευτούν στην περίπτωση 

καθυστέρησης της παράδοσης. 

    Όλα τα πακέτα πρέπει να έχουν πάνω τους, σε υδατοστεγή φάκελο, λίστα με 

αριθμημένο το περιεχόμενο τους, έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρισθούν με βάση 

μία γενική λίστα πακέτων. 
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Η παράδοση του εξοπλισμού από τον Ανάδοχο - προμηθευτή θα γίνει στις 

δημοτικές ενότητες του Δήμου Τυρνάβου, στις εγκαταστάσεις γεωτρήσεων, 

αντλιοστασίων, δεξαμενών/υδατόπυργων που περιγράφονται στη Διακήρυξη ή 

οριστεί διαφορετικά κατά την ημέρα παράδοσης. Τον Ανάδοχο θα βαρύνει η 

συσκευασία, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και τοποθέτηση στις εγκαταστάσεις αυτές 

σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. 

 

 

Άρθρο 6: Ευθύνη του Αναδόχου-Τρόπος 

εκτέλεσης της Προμήθειας 

 

1. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι υποχρεωμένοι πριν 

την υποβολή της προσφοράς τους να παραλάβουν και να μελετήσουν τα 

Συμβατικά Τεύχη της δημοπράτησης, καθώς επίσης και να λάβουν γνώση των 

τοπικών συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, με την παρουσία των αρμοδίων 

υπαλλήλων της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. 

 

2. Σε περίπτωση που ζητηθούν έγκαιρα από τους ενδιαφερόμενους  συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που έχει 

οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

 

3. Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προβούν με δική τους ευθύνη, φροντίδα και 

δαπάνη σε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές έρευνες, που κατά την κρίση τους είναι 

χρήσιμες για να επαληθεύσουν, να επεκτείνουν ή να καθορίσουν επακριβώς τα 

στοιχεία που τους έχουν διατεθεί. 

 

4. Ο προμηθευτής είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος τόσο για τη σύνταξη και 

εφαρμογή των μελετών όσο και για την ποιότητα και αντοχή των υλικών της 

προμήθειας και οποιοσδήποτε έλεγχος ασκηθεί από την Υπηρεσία δεν απαλλάσσει 

αυτόν από την ευθύνη του.  

 

5. Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εκλογή και χρησιμοποίηση 
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των απαραίτητων υλικών και γενικά για την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας Συγγραφής, τις σχετικές προδιαγραφές, τα σχέδια της 

οριστικής μελέτης και τα λοιπά εγκεκριμένα συμβατικά τεύχη και σχέδια. 

 

6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει με δική του δαπάνη όλα τα υλικά, 

εργατικά και μηχανήματα που είναι αναγκαία για την διενέργεια της προμήθειας 

καθώς και για την μεταφορά τους από τις πηγές λήψης τους. Ο προμηθευτής 

οφείλει επίσης να επισκευάζει, συντηρεί και ασφαλίσει με δικές του δαπάνες τα 

μηχανήματα και εργαλεία έναντι παντός κινδύνου. 

 

7. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος  να εκτελέσει τις διάφορες εργασίες σύμφωνα 

με τα γενικά και λεπτομερειακά σχέδια της Οριστικής μελέτης που θα συντάξει ο 

ίδιος και με τυχόν συμπληρωματικά κατά το στάδιο της κατασκευής. Η αμοιβή για 

τη σύνταξη της Οριστικής μελέτης περιλαμβάνεται στις τιμές της προσφοράς του 

προμηθευτή και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα. Ο προμηθευτής πρέπει να έχει υπόψη 

του, ότι για τυχόν τροποποιήσεις, μετά την έγκριση της Οριστικής μελέτης, που θα 

γίνουν τελικά δεκτές από την Υπηρεσία, δεν δικαιούται καμία ιδιαίτερη αμοιβή, 

έστω και αν από τις τροποποιήσεις αυτές προκύπτει οικονομικό όφελος για τη 

ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. 

 

8. Για όλες τις εργασίες που θα εκτελεστούν ισχύουν οι προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών, μαζί με εκείνες που θα 

προτείνει ο προμηθευτής στην οριστική μελέτη και θα εγκριθούν από τη ΔΕΥΑ 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ, λαμβανομένου υπόψη ότι οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφουν την 

ελάχιστη αποδεκτή ποιότητα. 

 

9. Καμιά πρόσθετη αποζημίωση δεν δικαιούται ο προμηθευτής από τις δυσκολίες που 

θα αντιμετωπίσει κατά το στάδιο της εγκατάστασης, ή από τυχόν εργασίες που θα 

απαιτηθούν για τη λειτουργία του συστήματος, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

στα Τεύχη Δημοπρασίας. Στην κατ' αποκοπή τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

για αναθεώρηση, ΦΠΑ και απρόβλεπτα. 

 

10. Κάθε  ζημιά που ενδεχόμενα προκαλείται στο σύστημα, στα μηχανήματα, ή στις 

εγκαταστάσεις (εργοτάξια, υδραυλικός εξοπλισμός, αντλίες, όργανα μετρήσεων 
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κλπ) από κακό χειρισμό του εξοπλισμού των Τοπικών Σταθμών ή από άγνοια των 

τοπικών συνθηκών λειτουργίας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης ή των δοκιμών 

ή της δοκιμαστικής λειτουργίας από τον προμηθευτή, εκτός ανωτέρας βίας,  

βαρύνει τον προμηθευτή ο οποίος είναι υποχρεωμένος και να την αποκαταστήσει. 

 

Ο προμηθευτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε μορφής ατυχήματα ή 

ζημιές που προκαλούνται, από αμέλεια ή υπαιτιότητα του ιδίου ή του προστηθέντος 

από αυτόν  προσωπικού, στο προσωπικό του, στον κύριο της προμήθειας, σε τρίτους 

ή και σε περιούσιες τρίτων. Ο προμηθευτής πρέπει να ειδοποιεί τη ΔΕΥΑ Τυρνάβου 

για όλους τους τραυματισμούς που συνέβησαν κατά την παραμονή στους χώρους της 

ΔΕΥΑ Τυρνάβου και για όλες τις απουσίες από την δουλειά που αυτοί είχαν ως 

αποτέλεσμα. 

 
11. Με την επιφύλαξη αναγκαστικού δικαίου διατάξεων,  η ευθύνη του Προμηθευτή,  

ανεξαρτήτως νομικής βάσης,  περιορίζεται σε άμεσες θετικές ζημίες κατά μέγιστο 

μέχρι το ύψος του συμβατικού τιμήματος. Ρητά εξαιρούνται της ευθύνης του 

Προμηθευτή έμμεσες και αποθετικές ζημίες. 

 

12. Ο προμηθευτής κατά την διενέργεια της προμήθειας οφείλει να λάβει όλα τα 

απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας και υγείας των εργαζομένων, που προβλέπονται και 

επιβάλλονται από την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που 

αναφέρεται στους διεθνείς κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. 

 

13. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβων, για την εκτέλεση ειδικής φύσης 

εργασιών, ο προμηθευτής παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για τις 

υπόψη εργασίες, έστω και αν οι υπεργολάβοι αυτοί έχουν τύχει της έγκρισης της 

Υπηρεσίας. 

 
14. Ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να απαγορεύει την 

προσπέλαση στους χώρους εργασίας οποιουδήποτε προσώπου που δεν είναι 

σχετικό με την προμήθεια, με εξαίρεση 

 
15. Ο Προμηθευτής και το προσωπικό του θα πρέπει να περιορίζονται στους χώρους 

εργασίας και πρέπει να πηγαίνουν στους χώρους αυτούς από δρόμους που 
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υποδείχθηκαν από την ΔΕΥΑ Τυρνάβου. 

 
16. Ο προμηθευτής δεν θα αφήνει λάσπη στους δρόμους είτε μέσα είτε έξω από τους 

χώρους εργασίας Αν είναι αναγκαίο θα πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις 

λάσπες. 

 
17. Ο προμηθευτής θα πρέπει πάντα να εφαρμόζει τους κανονισμούς που αφορούν 

στη διάθεση ρυπάνσεων στο έδαφος, υπέδαφος ή στην ατμόσφαιρα, την διάθεση 

άχρηστων αντικειμένων, το θόρυβο και άλλες ενοχλήσεις. Τίποτα από όσα 

αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους δεν μεταβάλλει τα ανωτέρω 

αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή.  

 
    Ο προμηθευτής θα πρέπει να κρατά πάντα τον χώρο καθαρό σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της ΔΕΥΑ Τυρνάβου. Τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να 

απομακρύνονται καθώς εξελίσσονται οι εργασίες της προμήθειας και τα υλικά για 

απομάκρυνση θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους που έχουν υποδειχθεί σαν 

χώροι απορριμμάτων από την ΔΕΥΑ Τυρνάβου. Όταν η προμήθεια ολοκληρωθεί 

όλα τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο. Αν αυτό δεν 

γίνει, συνεργεία θα καθαρίσουν το χώρο με επιβάρυνση του Προμηθευτή. 

 

18. Ο προμηθευτής δεν θα πρέπει να τοποθετεί κυλίνδρους πεπιεσμένου αέρα μέσα σε 

κτίρια χωρίς άδεια της ΔΕΥΑ Τυρνάβου. Όποτε τέτοιοι κύλινδροι 

χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι ασφαλείς και να τοποθετούνται όρθιοι οπότε 

αυτό είναι δυνατό. 

19. Ο προμηθευτής δεν πρέπει να εμποδίζει την πρόσβαση ή να κλείνει δρόμους και 

πεζοδρόμια χωρίς την γραπτή άδεια από την ΔΕΥΑ Τυρνάβου  

20. Εύφλεκτα και πολύ εύφλεκτα υγρά απαγορεύονται στην περιοχή εγκατάστασης 

της προμήθειας, εκτός και αν τα δοχεία και η χρήση των υγρών αυτών είναι 

σύμφωνα με τους κανονισμούς και οι ποσότητες να είναι εγκεκριμένες από την 

ΔΕΥΑ Τυρνάβου. 

21. Όλες οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που γίνονται για κατασκευαστικούς 

ή άλλους λόγους, θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους αντίστοιχους κανονισμούς 

του ΙΕΕΕ. 

22. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει κάθε σκάλα ή σκαλωσιά που θα χρειαστεί 

για την εκτέλεση της προμήθειας. Όλα αυτά τα υλικά πρέπει να είναι σε καλή 
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κατάσταση και να είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. 

23.  Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσέξει ώστε όλα τα υλικά και όργανα που θα 

χρησιμοποιηθούν για την προμήθεια να έχουν επιφάνεια με ικανοποιητικά 

τελειώματα, έτσι ώστε να ταιριάζουν στο περιβάλλον στο οποίο θα 

πραγματοποιηθεί η προμήθεια.  

Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες θα βάφονται στο τελικό τους χέρι στα εργοστάσια 

των κατασκευαστών και θα έχουν τουλάχιστον δύο στρώσεις βαφής, θα πρέπει να 

έχουν περαστεί με αντισκωριακό υγρό και να έχουν ψεκαστεί με άλλες δύο 

στρώσεις χρώματος, σε χρώμα που θα συμφωνηθεί με την ΤΥ της ΔΕΥΑ 

Τυρνάβου. Όλα τα χρώματα στα δωμάτια ελέγχου και άλλους παρόμοιους χώρους 

πρέπει να έχουν μικρό δείκτη ανάκλασης. 

Αν κάποιο μέρος της εξωτερικής επιφάνειας ενός οργάνου, μεταξύ της ημέρας 

ελέγχου και της ημέρας παραλαβής, χαραχθεί τόσο ώστε κατά την γνώμη της ΤΥ 

της ΔΕΥΑ Τυρνάβου να επισκευασθεί ικανοποιητικά επί τόπου, τότε θα αφαιρεθεί 

και θα επισκευασθεί στο εργοστάσιο ή θα αλλαχθεί με καινούριο. 

Μικρές χαραγματιές στην βαμμένη εξωτερική επιφάνεια θα επισκευαστούν επί 

τόπου με την συμφωνία της ΤΥ της ΔΕΥΑ Τυρνάβου. 

Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος να επισκευάσει τοίχους, πατώματα ή οροφές που 

χάλασαν στη διάρκεια των έργων και με δική του δαπάνη. 

24. Ο προμηθευτής δεν θα χρησιμοποιεί κανένα από τους χώρους των εγκαταστάσεων 

της προμήθειας για τοποθέτηση διαφήμισης ή επίδειξη κάθε είδους, χωρίς την 

άδεια της ΔΕΥΑ Τυρνάβου. 

25. Η εργασία στους χώρους εγκατάστασης της προμήθειας πρέπει να γίνεται τις 

εργάσιμες ώρες λειτουργίας της ΔΕΥΑ Τυρνάβου, υπό τον επιβλέποντα 

μηχανικό της ΔΕΥΑ Τυρνάβου. Όλα τα υλικά εξαρτήματα κλπ. πρέπει να είναι 

καθαρά και να μην εμποδίζουν κατά κανένα τρόπο. 

Τα άχρηστα υλικά πρέπει να απομακρύνονται καθημερινά και όταν 

ολοκληρωθεί η προμήθεια ο προμηθευτής πρέπει να απομακρύνει όλα τα σκουπίδια 

και τα εργαλεία του. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε οι 

εργασίες που εκτελούνται να μην θέτουν σε κίνδυνο την δημόσια υγεία και θα πρέπει 

να απομακρύνει αμέσως από τους χώρους εργασίας, κάθε άτομο που απασχολείται 

από αυτόν, άμεσα ή έμμεσα, και δεν χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα υγιεινής που 

διατίθενται, ή κατά την γνώμη της ΤΥ της ΔΕΥΑ Τυρνάβου θέτει σε κίνδυνο τη 
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δημόσια υγεία. 

Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλους χώρους υγιεινής για 

το προσωπικό και θα πρέπει να φροντίζει για την σωστή αποκομιδή των άχρηστων. 

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι αρκετά, ώστε να εμποδίζουν κάθε πιθανή ρύπανση 

του χώρου εργασιών ή κάθε χώρου που ανήκει στη ΔΕΥΑ Τυρνάβου ή των 

παρακειμένων ιδιοκτησιών. 

 

 

Άρθρο 7: Αμοιβή Αναδόχου-Τρόπος Πληρωμής 

 

1. Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί τη Συμβατική του Αμοιβή 

και ΔΕΝ περιλαμβάνει τον αναλογούντα ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται πάντα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

2. O Ανάδοχος δεσμεύεται για το αμετάβλητο της οικονομικής προσφοράς του 

για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης δεσμεύεται και για την ακρίβεια των 

υπολογισμών του βάσει των οποίων θα διαμορφώσει την οικονομική 

προσφορά του. 

3. Όλα τα χρηματικά ποσά και οι πληρωμές που θα διενεργούνται από τον 

Αναθέτων φορέα θα εκφράζονται σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία.  

4. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ με βάση τις 

παραλαμβανόμενες και πιστοποιούμενες κάθε φορά ποσότητες υλικών 

(επιμετρούμενα ως υποσυστήματα) που παραδίδονται στο ΔΕΥΑ Τυρνάβου 

και την τιμή προσφοράς του αντίστοιχου παραδιδόμενου υλικού.  

5. Οι τιμές μονάδος των υλικών της δημοπρασίας αυτής βάσει των οποίων θα 

γίνεται η πληρωμή του Αναδόχου είναι οι τιμές μονάδος της προσφοράς 

αυτού και  θα διατηρηθούν σταθερές καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης προμήθειας που θα υπογραφεί. 

6. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις για τις εισφορές σε όλα 

τα αρμόδια ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, το φόρο εισοδήματος, 

εισφορές εργατικής εστίας,  τα έξοδα του παρόντος διαγωνισμού τα οποία θα 

παρακρατηθούν κατά την πληρωμή του πρώτου λογαριασμού, όπως επίσης 
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και με κάθε φόρο που επιβάλλεται επί των τιμολογίων του, εκτός του ΦΠΑ 

καθώς και οποιεσδήποτε κρατήσεις ή εισφορές προβλέπονται με βάση τις 

διατάξεις της παρούσας προκήρυξης. 

7. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει τον Αναθέτων Φορέα (ΔΕΥΑ 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ). 

8. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός 60 (Εξήντα) ημερολογιακών 

ημερών από την ημέρα παράδοσης των υλικών και εφόσον έχουν τηρηθεί 

όλες οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του αναδόχου όπως αυτές 

καθορίζονται όπως αυτές καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη και τα 

αναπόσπαστα σε αυτή παραρτήματα της. 

9. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών 

που θα προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής. 

Τραπεζικά τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις επιβαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο. Για τις πληρωμές ο Ανάδοχος θα εκδώσει τα αντίστοιχα τιμολόγια 

σύμφωνα με τους πίνακες (έντυπο) οικονομικής προσφοράς και για τις 

ποσότητες που κάθε φορά παραλαμβάνονται. 

10. Η συλλογή των προαναφερόμενων δικαιολογητικών βαρύνει εξολοκλήρου τον 

Ανάδοχο. 

11. Η ΔΕΥΑ Τυρνάβου δεν θα προχωρήσει στις πληρωμές του Αναδόχου εάν τα 

Παραδοτέα του δεν έχουν παραληφθεί επιτυχώς από την αρμόδια Επιτροπή 

Παραλαβής. 

12. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και 

κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο 

βαρύνει τον Ανάδοχο. Τραπεζικά Τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις, επιβαρύνουν 

τον Οριστικό Ανάδοχο. Ιδιαίτερα τονίζεται ότι    σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15.09.2011 (ΦΕΚ 204 Α’) όπως 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 εδαφ. Β του άρθρου 238 του Ν. 4072/2012 

(ΦΕΚ 86 Α’) προβλέπεται η επιβολή κράτησης ύψους 0,10% υπολογιζόμενης 

επί της αξίας της σύμβασης χωρίς τον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί 

από την ΔΕΥΑ Τυρνάβου κατά την πρώτη πληρωμή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και θα 

κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό αυτής.  
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13.  Κανένα άλλο κόστος πέραν από το αντίτιμο της Σύμβασης δε θα βαρύνει την 

ΔΕΥΑ Τυρνάβου κατά την εκτέλεση του Έργου για τα μέρη αυτού τα οποία 

ανατίθενται στον Ανάδοχο. Οι δασμοί, φόροι και λοιπές δημοσιονομικές 

επιβαρύνσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

14. Αυξομειώσεις συμβατικών θα μεταβάλλουν το συμβατικό τίμημα με βάση τις 

τιμές μονάδας της οικονομικής προσφοράς του Αναδόχου. 

15. Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες δημοσίευσης της παρούσας διακήρυξης στον 

ελληνικό τύπο, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και 

επαναληπτικής, θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση από την ΔΕΥΑ 

Τυρνάβου. 

16.  Ο Ανάδοχος θεωρείται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει 

υπόψη όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα 

εκτέλεση της Σύμβασης και συνεπώς, στο Συμβατικό Τίμημα περιλαμβάνονται 

όλα τα σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης έξοδα, όπως προσδιορίζονται 

στην παρούσα προκήρυξη και τα παραρτήματα της και ενδεικτικά αλλά όχι 

περιοριστικά αναφέρονται κατωτέρω: 

i. τα έξοδα μεταφοράς, χειρισμού, συσκευασίας, φόρτωσης, εκφόρτωσης, 

διαμετακόμισης, παράδοσης, αποσυσκευασίας, ελέγχου, ασφάλισης, επιτόπιας 

συναρμολόγησης ή/και της θέσης σε λειτουργία των προμηθευόμενων με τη 

Σύμβαση προϊόντων, 

ii. τα έξοδα παραγωγής σχεδίων, εκθέσεων, μελετών, αναφορών και κάθε είδους 

εγγράφων που προβλέπονται στη Σύμβαση, 

iii. τα έξοδα προμήθειας των εργαλείων που απαιτούνται για την υλοποίηση της 

Σύμβασης, 

iv. τα έξοδα της προμήθειας ή παραγωγής εγχειριδίων και οδηγιών. 

v. τα έξοδα για τις πάσης φύσεως αμοιβές του προσωπικού, των συνεργατών, 

υπεργολάβων κλπ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών που τυχόν τους 

αφορούν. 

vi. Τα έξοδα διασφάλισης της ποιότητας των υλικών, έκδοσης πιστοποιητικών 

ποιότητας και δαπάνες συνεργασίας με διαπιστευμένους φορείς, 
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Άρθρο 8: Φάσεις παραδόσεων-πληρωμών 

Η παράδοση, εγκατάσταση και κατ’ επέκταση πληρωμή των επί μέρους 

υποσυστημάτων και του συνολικού συστήματος θα γίνει κατά φάσεις με την 

υπογραφή του αντίστοιχου πρωτοκόλλου για κάθε φάση. Η υπογραφή αυτού του 

πρωτοκόλλου αποτελεί προϋπόθεση για την πληρωμή της αντίστοιχης φάσης της 

προμήθειας. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου δεν μπορεί να καθυστερήσει για 

διάστημα πέραν των 15 ημερών από την ημέρα της επίσημης υποβολής του 

λογαριασμού του προμηθευτή, εκτός κι αν η ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ τον ενημερώσει για 

ελλιπή παράδοση των συστημάτων ή/και του εξοπλισμού. Σε περίπτωση όμως 

αναίτιας και αδικαιολόγητης καθυστέρησης από τη ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, αρχίζει με το 

πέρας των 15 ημερών να μετρά ο προβλεπόμενος χρόνος εγγύησης του προσωρινά 

παραδομένου συστήματος ή εξοπλισμού. 

 

1η Φάση 

 Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο 

προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει στη ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης των εργασιών και υπόμνημα ενεργειών από πλευράς Δήμου για να 

καταστεί η υλοποίηση της προμήθειας ομαλή. 

Εντός το αργότερο ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης ο 

προμηθευτής οφείλει να υποβάλει πλήρη μελέτη εφαρμογής όλης της προμήθειας. Η 

ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ οφείλει να ελέγξει την υποβληθείσα μελέτη και να την εγκρίνει το 

αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την υποβολή της ή να καλέσει τον Προμηθευτή να 

προβεί σε διορθώσεις και συμμόρφωση με τις υποδείξεις του πριν την εγκρίνει. Σε 

περίπτωση καθυστέρησης έγκρισης της μελέτης εφαρμογής παρατείνονται όλες οι 

επόμενες προθεσμίες αναλογικά. 

Η διάρκεια της 1ης Φάσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δύο (2) μήνες. 

2η Φάση 

 Στη 2η Φάση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει όλες τις 

άδειες χρήσης των λογισμικών του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου και τουλάχιστον 

τριών (3) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου κατά την κρίση της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Με την 

εγκατάσταση των παραπάνω και την αναγνώριση των 3 σταθμών από τον ΚΣΕ, θα 

συνταχθεί πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής τους εγκατασταθέντος εξοπλισμού 
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και λογισμικού και λογαριασμός για το 100% της αξίας του συνόλου του 

εγκατασταθέντος εξοπλισμού και λογισμικού. 

Η διάρκεια της 2ης Φάσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τους δύο (2) μήνες. 

3η Φάση 

 Με την παράδοση εξοπλισμού, υποσυστημάτων ή και ολόκληρων τοπικών 

σταθμών, όπως περιγράφονται από τα άρθρα τιμολογίου προϋπολογισμού της 

μελέτης στις αποθήκες της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ή στον χώρο τελικής εγκατάστασης θα 

γίνεται καταγραφή αυτού, αναγνώριση και πιστοποίηση της ταυτότητας με αυτόν της 

προσφοράς, θα συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και λογαριασμός 

από τον προμηθευτή για το 70% του παραδοθέντος υλικού. 

 Όταν το υλικό/υποσύστημα/λογισμικό εγκατασταθεί και τεθεί σε αποδοτική 

λειτουργία σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές θα συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής και λογαριασμός από τον προμηθευτή για το 100% του 

παραδοθέντος υλικού/υποσυστήματος. 

Η διάρκεια της 3ης Φάσης δεν μπορεί να ξεπεράσει τους τέσσερις (4) μήνες. 

4η Φάση 

 Όταν ολοκληρωθεί η παράδοση όλων των 

εξοπλισμών/υποσυστημάτων/λογισμικών και ολοκληρωθούν οι εργασίες στους 

Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου, και στον ΚΣΕ και διαπιστωθεί η ενοποίηση των 

λειτουργιών του συστήματος SCADA, θα ακολουθήσει η περίοδος μηνιαίας 

δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος από τον Προμηθευτή, κατά τη 

διάρκεια της οποίας θα λάβει χώρα και η εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑ 

Τυρνάβου.  Ο προμηθευτής θα συντάξει και παράδοση στην Υπηρεσία πλήρες και 

λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως 

αναφέρεται στο Κεφάλαιο 8 της Τεχνικής Περιγραφή της Προμήθειας. Η εκπαίδευση 

θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων τα οποία θα 

εγκατασταθούν. 

Όποιο σφάλμα ή παράλειψη διαπιστωθεί κατά την περίοδο της δοκιμαστικής 

λειτουργίας θα αποκαθίσταται με ευθύνη του Προμηθευτή χωρίς περαιτέρω 

αποζημίωση. Επίσης ο προμηθευτής πρέπει να παραδώσει όλα τα σχέδια που 

αναφέρονται στο κατάλογο Σχεδίων και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την 

πραγματική εγκατάσταση του συστήματος. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της Φάσης θα συνταχθεί πρωτόκολλο 

οριστικής παραλαβής της συνολικής προμήθειας και θα συνταχθεί λογαριασμός από 



ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων 

 

17 

τον Προμηθευτή για την αξία του αντικειμένου που περιλαμβάνεται στο άρθρο 

τιμολογίου «Γενικές Υπηρεσίες». Με την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής 

παραλαβής επιστρέφεται η εγγύηση καλής εκτέλεσης στον Προμηθευτή, ο οποίος 

προσκομίζει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας σύμφωνα με την προσφορά του και 

κατ’ ελάχιστο δώδεκα (24) μηνών. 

 

Όλοι οι λογαριασμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάθε λογαριασμό 

αφαιρούνται  οι προηγούμενες πληρωμές 

 

5η Φάση 

 Με την λήξη του χρόνου της εγγύησης καλής λειτουργίας και με τη 

διαπίστωση ότι το συνολικό σύστημα λειτουργεί καλώς και σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο και επιστρέφεται η εγγύηση καλής 

λειτουργίας στον Προμηθευτή. 

 

 

Άρθρο 9: Εγγύηση Καλής Λειτουργίας 

 

Κάθε επί μέρους κωδικός (άρθρο) υλικού θα καλύπτεται από ελάχιστο 

χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας δύο (2) ετών – χρόνος διατήρησης  - από την 

ημερομηνία σύνταξης και υπογραφής του πρωτοκόλλου της τελευταίας 

τμηματικής παραλαβής της προμήθειας. Κατά την διάρκεια του χρόνου εγγύησης 

καλής λειτουργίας ο οποίος άρχεται μετά την οριστική παραλαβή των υλικών οι 

δαπάνες της εργασίας, αντικατάστασης ελαττωματικών υλικών, ανταλλακτικών, 

φορτοεκφόρτωσης και μεταφορικών θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος κατά την παράδοση των υλικών οφείλει να συνοδεύει αυτά 

με τους όρους εγγύησης καλής λειτουργίας και για τους οποίους θα δεσμεύεται 

ενυπόγραφα. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας του Αναδόχου αφορά την αντικατάσταση 

εξοπλισμού και τις συναφείς εργασίες που προκύπτει από κακή κατασκευή του 

εξοπλισμού και όχι από κακή χρήση του. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι τα υλικά που θα προμηθεύσει είναι σύμφωνα με 

τους ισχύοντες κανονισμούς, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους κανόνες της τέχνης και 

επιστήμης, τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις της παρούσας 
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προκήρυξης. Σε περίπτωση που οι παραπάνω εγγυήσεις του Αναδόχου δεν τηρηθούν 

για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται στην Υπηρεσία, τότε ο Ανάδοχος θα εκτελέσει με 

δαπάνες του όλες τις απαιτούμενες διορθωτικές εργασίες και θα αναλάβει όλα τα 

έξοδα υλικών, μεταφοράς και τυχόν κατασκευής καθώς και οποιοδήποτε άλλο έξοδο 

απαιτηθεί για τροποποιήσεις, επιδιορθώσεις ή και αντικαταστάσεις του ελαττωματικού 

υλικού κατά την κρίση του. Οι εγγυήσεις υλικών και εργασίας του Αναδόχου ισχύουν 

για όλη την περίοδο εγγύησης όπως αυτή ορίζεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

Ιδιαίτερα τονίζεται ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά 

οποιοδήποτε μέρος ή υλικό παρουσιάσει βλάβη στη περίοδο εγγύησης εντός 15 

εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίησή του από την υπηρεσία. Εάν δεν 

προβεί, μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στην αποκατάσταση της βλάβης ή 

ζημιάς για την οποία ευθύνεται, οι εργασίες αποκατάστασης θα εκτελούνται από την 

Υπηρεσία, με οποιονδήποτε πρόσφορο σ' αυτήν τρόπο, σε βάρος και με χρέωση του 

αναδόχου. 

 

 

Άρθρο 10: Ανωτέρα Βία 

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά 

ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται 

δεόντως και επαρκώς από αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας 

αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω :  

1. Γενική απεργία, που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του 

καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή  

2. Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του 

προμηθευτή  

3. Πλημμύρα  

4. Σεισμός  

5. Πόλεμος  

6. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών  

7. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  

8. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες με αποκλεισμό μεταφορών.  
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Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του 

σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει 

εγγράφως και να επικαλεστεί προς την ΔΕΥΑ Τυρνάβου τους σχετικούς λόγους και 

περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που 

συνέβησαν, προσκομίζοντας στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε 

περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών δεν 

αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, 

στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας. 

Ο προμηθευτής σε περιπτώσεις που αδυνατεί να εκτελέσει ολικά ή μερικά την 

παραγγελία για λόγους ανωτέρας βίας, δικαιούται κατά την απόλυτο κρίση του είτε να 

ακυρώσει ολικά ή μερικά την παραγγελία με έγγραφη αναγγελία στον Αγοραστή, ως 

ανωτέρω, ή να την αναστείλει για χρονικό διάστημα ίσο προς την διάρκεια της αιτίας 

που προκάλεσε αδυναμία εκτέλεσης της παραγγελίας. Σε περίπτωση ακύρωσης της 

παραγγελίας από τον Προμηθευτή, η ευθύνη του τελευταίου προς τη ΔΕΥΑ 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ περιορίζεται στην επιστροφή σε αυτόν του ποσού που έχει ήδη καταβάλει 

στον Προμηθευτή για την εν λόγω παραγγελία εφόσον πρόκειται για ολική ακύρωση, 

και στην επιστροφή του ήδη καταβληθέντος ποσού που αντιστοιχεί στο τμήμα της 

παραγγελίας που ακυρώθηκε εφόσον πρόκειται για μερική ακύρωση της παραγγελίας. 

 

 

Άρθρο 11: Πνευματικά Δικαιώματα 

 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή 

υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Προμηθευτή κατά την 

εκτέλεση της Σύμβασης, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία της 

ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Ο προμηθευτής, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, 

παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στον Αγοραστή. Ο προμηθευτής μπορεί να 

κρατά αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα 

χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

συναίνεση της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας.  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να εκπληρώσει την παροχή ελεύθερη 

δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων (δικαιώματα 
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προστασίας) μόνο στην χώρα του τόπου παράδοσης. Αν τρίτος εγείρει 

δικαιολογημένες αξιώσεις κατά της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ για παράβαση δικαιωμάτων 

προστασίας από παροχές του Προμηθευτή, οι οποίες χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 

την παρούσα, ο προμηθευτής ευθύνεται έναντι της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ εντός του 

χρόνου εγγύησης κατά την κρίση του με δαπάνες του να αποκτήσει για τις παροχές 

αυτές άδεια χρήσης, να τις τροποποιήσει ώστε να μην προσβάλλεται το δικαίωμα 

προστασίας ή να τις αντικαταστήσει. Περαιτέρω αξιώσεις της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

αποκλείονται. Η ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα γραπτά τον 

Προμηθευτή για τις αξιώσεις του τρίτου, να μην αναγνωρίσει την προσβολή και να 

επιφυλαχθεί όλων των μέσων άμυνας και συμβιβασμού υπέρ του Προμηθευτή. Σε 

αντίθετη περίπτωση αποκλείονται αξιώσεις της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Αξιώσεις της ΔΕΥΑ 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ αποκλείονται περαιτέρω, εφόσον η προσβολή των δικαιωμάτων 

προστασίας προέκυψε από προδιαγραφές της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, από μη προβλέψιμη 

για τον Προμηθευτή χρήση ή προκλήθηκε από την τροποποίηση της παροχής από τη 

ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ή τη χρήση της μαζί με προϊόντα που δεν παρασχέθηκαν από τη 

ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ. Αξιώσεις της ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ κατά του Προμηθευτή και των 

βοηθών εκπλήρωσης (προστηθέντων) αυτού λόγω νομικού ελαττώματος πέρα από 

τις ρυθμιζόμενες στο παρόν άρθρο αποκλείονται. 

 

Άρθρο 12: Εμπιστευτικότητα 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης αλλά και μετά την λήξη ή λύση αυτής, ο 

Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικές και να μη 

γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα 

περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του. 

Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει οποιοδήποτε έγγραφο ή 

πληροφορία που σχετίζεται με την Προμήθεια που θα εκτελέσει χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Αναθέτοντος Φορέα (ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ). 

Ειδικότερα: 

- Όλα τα πληροφοριακά στοιχεία (γραπτά και προφορικά) που θα περιέλθουν 

στην αντίληψη του Αναδόχου κατά την υλοποίηση της προμήθειας αυτού 

θεωρούνται εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να γνωστοποιηθούν ή 

δημοσιοποιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά μυστική κάθε πληροφορία 
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που περιέρχεται στην αντίληψή του κατά την εκτέλεση της παρούσας 

προμήθειας και δεν αποκαλύπτει τέτοιες πληροφορίες σε τρίτα πρόσωπα, ενώ 

ο Ανάδοχος επιβάλλει την υποχρέωση αυτή στους υπεργολάβους του και 

στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της 

παρούσας προμήθειας.  

- Ο Ανάδοχος δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους 

υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας προμήθειας 

και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν 

με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο Ανάδοχος μεταφέρει 

αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με 

οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση της παρούσας 

προμήθειας.  

- Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών 

οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στα 

πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας προμήθειας, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για 

σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της προμήθειας αυτής. Ως 

εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε 

τρίτους, ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια.  

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων 

των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους 

ανθρώπους που ασχολούνται με την προμήθεια, αποκλειόμενης της διαφυγής, 

διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να ενημερώνει τον Αναθέτων Φορέα για τα μέτρα που παίρνει προς την κατεύθυνση 

αυτή. 
 

Άρθρο 13: Μελέτη συνθηκών εκτέλεσης της 

προμήθειας - Ώρες εργασίας 

Με την υποβολή της προσφοράς του ο προμηθευτής θεωρείται ότι αποδέχεται 

και ότι είναι απόλυτα ενήμερος για τη φύση και τους χώρους εγκατάστασης του 

συστήματος της προμήθειας, καθώς επίσης και για τις γενικές και τοπικές 

συνθήκες εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών της προμήθειας. 

Προκειμένου οι συμμετέχοντες να λάβουν γνώση των τοπικών συνθηκών του 
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έργου και προβούν σε τυχόν επιμετρήσεις που θεωρήσουν αναγκαίες, μπορούν να 

επισκεφθούν τους χώρους εγκατάστασης των συστημάτων και του εξοπλισμού, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την υπηρεσία. 

Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί στην υπηρεσία το αργότερο δέκα 

(10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι 

θα ενημερωθούν μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για το συγκεκριμένο χρόνο (ημερομηνία και ώρα) κατά τον οποίο θα 

γίνει η επίσκεψη των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν σχετικό αίτημα, στις 

εγκαταστάσεις. Επιπλέον η υπηρεσία θα διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό που 

θα συνοδεύσει τους συμμετέχοντες και θα παράσχει τις σχετικές πληροφορίες. Με 

το πέρας της επίσκεψης η ΔΕΥΑ Τυρνάβου θα προμηθεύσει τους 

ενδιαφερόμενους βεβαίωση της γνώσης των τοπικών συνθηκών. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας για οποιοδήποτε λόγο, δεν 

προσκομίσει την βεβαίωση γνώσης των τοπικών συνθηκών, θα πρέπει να υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση γνώσης για τη φύση και τους χώρους εγκατάστασης του 

συστήματος της προμήθειας, καθώς και για τις γενικές και τοπικές συνθήκες 

εκτέλεσης των επί μέρους εργασιών της προμήθειας. 

Επίσης με την υποβολή της προσφοράς του, ο προμηθευτής θεωρείται ότι 

αποδέχεται ότι είναι απόλυτα ενήμερος για το είδος και τα μέσα ευκολίας, τα οποία 

θα απαιτηθούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο εκτέλεσης των εργασιών 

και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο μπορούν να 

επηρεάσουν τις εργασίες, την πρόοδο ή το κόστος αυτών, σε συνδυασμό με τους 

όρους της σύμβασης. 

Ο προμηθευτής θεωρείται ότι έχει μελετήσει και ότι αποδέχεται όλα τα 

στοιχεία της μελέτης καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προμήθειας. 

Η τυχόν παράλειψη του προμηθευτή για την ολοκληρωμένη ενημέρωση του 

σχετικά με τους όρους της σύμβασης δεν απαλλάσσει αυτόν από την ευθύνη για 

την πλήρη συμμόρφωση του με τη σύμβαση και δεν θεμελιώνει καμιά εκ των 

υστέρων απαίτηση του. 

 

 

 

 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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