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ΤΥΡΝΑΒΟΣ 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2021 

 

 

 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΣΥΗΣ 

ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) 
 

 

 

 

ΕΡΓΟ: 
 

 

 

 

 
 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ» 

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
(Υπουργείου Εσωτερικών) 

 
 
3.000.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) 

   



ΕΡΓΟ:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ» Προϋπολογισµός µελέτης 

 

  1  

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 

1. Ο προϋπολογισµός του έργου συντάχθηκε σύµφωνα µε τις τιµές και τους 

όρους που προβλέπονται στον «Κανονισµό Περιγραφικών Τιµολογίων 

Εργασιών», όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. ∆ΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 

απόφαση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (ΦΕΚ 1746/Β/19-5-2017) 

και ισχύει σήµερα. 

 

2. Οι «Οµάδες εργασιών» καθορίστηκαν σύµφωνα µε την Υπ. Απόφαση ΥΜΕ 

∆ΝΣγ/οικ.38107/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 1956/Β/7-6-2017). 

 

3. O προϋπολογισµός του έργου ανά κατηγορία εργασιών παρατίθεται στον 

πίνακα που ακολουθεί. 
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  2  

Α.Τ. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΤΙΜΟΛ. 
Ν.3263/04 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 
ΤΙΜΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ     
(ΕΥΡΩ) 

ΜΕΡΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ     
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΑ 
∆ΑΠΑΝΩΝ     

(ΕΥΡΩ) 

   
  

   
  

 

Α΄ Κατηγορία: Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ  

1. Οµάδα ∆: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  (ΕΡΓΑ ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΚΑΙ Η/Μ) 

1 
ΗΛΜ-

σχ.080.1 
ΗΛΜ-080 

Αµµοπαγίδα και αυτόµατη εσχάρα 
τύπου τυµπάνου, διακένου 6 mm, ονοµ. 
(µέσης) παροχής 70m

3
/hr. 

τεµ.   1  38 000,00  38 000,00 
 

2 
ΗΛΜ-

σχ.037.1 
ΗΛΜ-081 

Φυσητήρας προαερισµού 
βοθρολυµάτων/αποβλήτων βυτιοφόρων,
65Νm

3
/hr, 0,40bar, 3 λοβών, 

εγκατεστηµένος σε οικίσκο µε 
ηχοµονωτικό κλωβό, πλήρης και 
διασυνδεδεµένος. 

τεµ.   2  12 000,00  24 000,00 
 

3 
ΗΛΜ-

σχ.005.1 
ΗΛΜ-005 

Σύστηµα υποβρύχιου προαερισµού 
υποδοχής αποβλήτων από βυτιοφόρα 
σε δεξαµενή εξισορρόπησης 80 m

3
, µε 

διαχυτήρες χονδρής φυσαλίδας, 
τροφοδοτούµενο από τους φυσητήρες 
της µονάδας υποδοχής βοθρολυµάτων, 
πλήρες µε όλα τα υδραυλικά 
εξαρτήµατα. 

τεµ.   1  75 000,00  75 000,00 
 

4 
ΗΛΜ-

σχ.022.1 
ΗΛΜ-021 

Αναδευτήρας λυµάτων οριζοντίου 
άξονα, ισχύος 2,2 kW, µε σύστηµα 
ανάρτησης-ανέλκυσης. 

τεµ.   17  11 000,00 187 000,00 
 

5 
ΗΛΜ-

σχ.021.1 
ΗΛΜ-021 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα 
λυµάτων (πτερωτής ανοικτού τύπου) µε 
σύστηµα ανάρτησης-ανέλκυσης και 
υδραυλικά εξαρτήµατα ελέγχου ροής: 

 
 

 
α. Παροχής 10m

3
/hr, µανοµ. 10,0 m, 

1,50 KW 
τεµ.   1  5 000,00  5 000,00 

 

 
β. Παροχής 90m

3
/hr, µανοµ. 3,8 m, 2,51 

KW 
τεµ.   9  12 000,00 108 000,00 

 

6 
ΗΛΜ-

σχ.037.2 
ΗΛΜ-081 

Φυσητήρας αερισµού λυµάτων, 
750Νm

3
/hr, 0,45bar, 3 λοβών, 

εγκατεστηµένος σε οικίσκο µε 
ηχοµονωτικό κλωβό, πλήρης και 
διασυνδεδεµένος. 

τεµ.   4  42 000,00 168 000,00 
 

7 
ΗΛΜ-

σχ.005.2 
ΗΛΜ-005 

Σύστηµα υποβρύχιου αερισµού λυµάτων 
σε συστοιχία δεξαµενών αερισµού 3 
διαµερισµάτων, µε σωληνώσεις ονοµ. 
διαµ. µέχρι DN100 και ≥296 διαχυτήρες 
λεπτής φυσαλίδας, τροφοδοτούµενο 
από φυσητήρες, πλήρες µε όλα τα 
υδραυλικά εξαρτήµατα. 

τεµ.   3  49 000,00 147 000,00 
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Α.Τ. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΤΙΜΟΛ. 
Ν.3263/04 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 
ΤΙΜΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ     
(ΕΥΡΩ) 

ΜΕΡΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ     
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΑ 
∆ΑΠΑΝΩΝ     

(ΕΥΡΩ) 

8 
ΗΛΜ-

σχ.005.3 
ΗΛΜ-005 

Σύστηµα υποβρύχιου αερισµού ιλύος σε 
δεξαµενή οµογενοποίησης, µε 
σωληνώσεις ονοµ. διαµ. µέχρι DN80 και 
4 διαχυτήρες χονδρής φυσαλίδας, 
τροφοδοτούµενο από φυσητήρες, 
πλήρες µε όλα τα υδραυλικά 
εξαρτήµατα. 

τεµ.   1  7 500,00  7 500,00 
 

9 
Υ∆Ρ-σχ. 

11.05.02.1 
Υ∆Ρ-6751 

Περιστρεφόµενη γέφυρα δεξαµενής 
καθίζησης, µε ξέστρο ιλύος, περιµετρικό 
φράγµα και σύστηµα συλλογής και 
απαγωγής επιπλεόντων. 

τεµ.   2  34 000,00  68 000,00 
 

10 
ΗΛΜ-

σχ.021.2 
ΗΛΜ-021 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα 
λυµάτων (πτερωτής ανοικτού τύπου) 
τοποθετηµένες εν ξηρώ, µε υδραυλικά 
εξαρτήµατα ελέγχου ροής: 

 
 

 
α. Παροχής 19m

3
/hr, µανοµ. 2,6 m, 1,80 

KW 
τεµ.   2  6 000,00  12 000,00 

 

 
β. Παροχής 90m

3
/hr, µανοµ. 3,8 m, 2,51 

KW 
τεµ.   2  12 000,00  24 000,00 

 

11 
Υ∆Ρ-σχ. 

11.05.02.2 
Υ∆Ρ-6751 

Περιστρεφόµενο σύστηµα 
αναµόχλευσης δεξαµενής 
οµογενοποίησης ιλύος, µε σύστηµα 
αποµάκρυνσης. 

τεµ.   1  11 000,00  11 000,00 
 

12 
ΗΛΜ-

σχ.039.1 
ΗΛΜ-081 

Φυγοκεντρικός διαχωριστής για 
αφυδάτωση ιλύος 12m

3
/hr, πλήρης, 

εγκατεστηµένος και διασυνδεδεµένος µε 
σωληνώσεις ιλύος και κροκιδωτικού και 
σύστηµα αποµάκρυνσης ιλύος και 
στραγγιδίων. 

τεµ.   2 230 000,00 460 000,00 
 

13 
ΗΛΜ-
σχ.056 

ΗΛΜ-056 

∆οσοµετρική αντλία χηµικών χλωρίωσης 
ή αποχλωρίωσης, ρυθµιζόµενης 
παροχής 0-15 lt/hr, πλήρης, µε 
βοηθητικό εξοπλισµό. 

τεµ.   4  2 200,00  8 800,00 
 

14 
ΗΛΜ-

σχ.022.2 
ΗΛΜ-081 

Αναδευτήρας ταχείας ανάµιξης (mixer) 
φρεατίων χλωρίωσης/αποχλωρίωσης, 
κατακόρυφου άξονα, ισχύος 0,75 kW, 
πλήρης και εγκατεστηµένος. 

τεµ.   2  2 500,00  5 000,00 
 

15 
Υ∆Ρ-

σχ.5.10.1 
Ο∆Ο-2815 

∆ιηθητικό υλικό (χαλαζιακή άµµος) και 
εξαρτήµατα (πυθµένας, διαχωριστικά 
κλπ.) κλίνης διύλισης. 

τεµ.   2  3 800,00  7 600,00 
 

16 
ΗΛΜ-

σχ.021.3 
ΗΛΜ-021 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα 
λυµάτων (πτερωτής ανοικτού τύπου) 
έκπλυσης ή αποµάκρυνσης απόνερων, 
προσαρµοσµένο στη γέφυρα 
διυλιστηρίων: 

 
 

 
α. Παροχής 34m

3
/hr, µανοµ. 4,0 m, 1,30 

KW 
τεµ.   4  3 500,00  14 000,00 

 

17 
ΗΛΜ-

σχ.022.1 
ΗΛΜ-022 

Πιεστικό σύστηµα πυρόσβεσης 25m
3
/hr, 

6,5bar, µε κύρια ηλεκτροκίνητη αντλία, 
βοηθητική (jokey), και εφεδρική 
πετρελαιοκίνητη αντλία και πιεστικό 
δοχείο 200 lt, 10 bar, πλήρες, 
εγκατεστηµένο και διασυνδεδεµένο µε τα 
προβλεπόµενα υδραυλικά εξαρτήµατα. 

τεµ.   1  19 000,00  19 000,00 
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Α.Τ. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΤΙΜΟΛ. 
Ν.3263/04 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 
ΤΙΜΩΝ 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝ. ΠΟΣΟΤ. 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ     
(ΕΥΡΩ) 

ΜΕΡΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ     
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΑ 
∆ΑΠΑΝΩΝ     

(ΕΥΡΩ) 

18 
ΗΛΜ-
σχ.020 

ΗΛΜ-020 

Πυροσβεστική φωλιά, αποτελούµενη 
από ερµάριο, βάνα DN 50, κορµό µε 
ηµισύνδεσµο STORTZ DN 50/45, 
εύκαµπτο σωλήνα DN 45 (1 3/4''), 
µήκους 20m σε τυλικτήρα, µε 
ρυθµιζόµενο αυλό, πλήρες, 
εγκατεστηµένη και διασυνδεδεµένη στο 
δίκτυο πυρόσβεσης στις προβλεπόµενες 
θέσεις. 

τεµ.   9   700,00  6 300,00 
 

19 
ΗΛΜ-

σχ.103.1 
ΗΛΜ-103 

Εξοπλισµός ασφαλείας ΕΕΛ, που 
περιλαµβάνει Α) 16 ιστούς φωτισµού µε 
φωτιστικά led, έκαστο ισχύος 
τουλάχιστον 9000 lum, 3000-4500 
kelvin, Β) Σύστηµα παρακολούθησης 
(CCTV) της Ε.Ε.Λ. αποτελούµενο από 
κλειστό κύκλωµα 9 καµερών και Γ) 
Σύστηµα συναγερµού στο κτίριο 
διοίκησης. 

τεµ.   1  40 000,00  40 000,00 
 

20 
ΗΛΜ-
σχ.017 

ΗΛΜ-017 
Σιδηρές κατασκευές από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 316 

Kg  2 320   35,00  81 200,00 
 

21 
Υ∆Ρ-

11.05.02 
Υ∆Ρ-6751 

Σιδηρές κατασκευές από χαλύβδινα 
προφίλ και λαµαρίνες µε περιορισµένη 
µηχανουργική επεξεργασία 

Kg  10 400   2,00  20 800,00 
 

22 
Υ∆Ρ-

11.07.02 
Υ∆Ρ-6751 

Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων 
κατασκευών µε θερµό γαλβάνισµα 

Kg  10 400   0,30  3 120,00 
 

23 
Υ∆Ρ-

11.08.04 
Υ∆Ρ-6751 

Τελική βαφή χαλύβδινων κατασκευών 
σε διαβρωτικό περιβάλλον µε εποξειδικά 
χρώµατα 

Kg  10 400   0,30  3 120,00 
 

24 
Υ∆Ρ-
11.09 

Υ∆Ρ-6751 
Συναρµολόγηση - Εγκατάσταση 
µεταλλικών κατασκευών επιτόπου του 
έργου 

Kg  10 400   0,22  2 288,00 
 

25 
ΗΛΜ-

σχ.006.1 
ΗΛΜ-006 

Αντικατάσταση σωληνογραµµής  
αντλιοστασίου, έκαστη έως 160m

3
/h, 

φλαντζωτή, µε κοινό κολλεκτέρ και 
αγωγό εκκένωσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304, πλήρης 
εγκατεστηµένη µε δικλείδες, κλαπέ και 
λοιπά εξαρτήµατα, παρόµοια µε αυτά 
που αντικαθιστούν. 

τεµ   4  12 000,00  48 000,00 
 

26 
ΗΛΜ-

σχ.088.1 
ΗΛΜ-088 

Υποσταθµός υποβιβασµού Μέσης 
Τάσης / Χαµηλής Τάσης, πλήρης, 
εγκατεστηµένος σε οικίσκο και 
διασυνδεδεµένος. 

τεµ.   1  90 000,00  90 000,00 
 

27 
ΗΛΜ-

σχ.052.1 
ΗΛΜ-051 

Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης 
(ΓΠΧΤ), Πίνακας µεταγωγής Η/Ζ, και 
Πίνακας πυκνωτών διόρθωσης cosφ, 
πλήρης, εγκατεστηµένος και 
διασυνδεδεµένος. 

τεµ.   1  13 000,00  13 000,00 
 

28 
ΗΛΜ-

σχ.052.2 
ΗΛΜ-055 

Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης και ελέγχου 
οµάδας υποµονάδων Ε.Ε.Λ., πλήρης, 
εγκατεστηµένος και διασυνδεδεµένος: 

 
 

 
α. Μονάδων προεπεξεργασίας τεµ.   1  15 000,00  15 000,00 

 

 
β. Μονάδων αερισµού -
απονιτρικοποίησης 

τεµ.   1  33 000,00  33 000,00 
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Α.Τ. 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΤΙΜΟΛ. 
Ν.3263/04 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 
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ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑ∆ΑΣ     
(ΕΥΡΩ) 

ΜΕΡΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ     
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΑ 
∆ΑΠΑΝΩΝ     

(ΕΥΡΩ) 

 
γ. Μονάδων αφυδάτωσης τεµ.   1  23 000,00  23 000,00 

 

 
δ. Μονάδων χλωρίωσης-αποχλωρίωσης τεµ.   1  7 500,00  7 500,00 

 

29 
ΗΛΜ-

σχ.055.1 
ΗΛΜ-055 

Εξοπλισµός δειγµατοληψίας και 
µέτρησης παραµέτρων ποιότητας 
λυµάτων εργαστηρίου και υποµονάδων 
Ε.Ε.Λ. 

τεµ.   1 140 000,00 140 000,00 
 

30 
ΗΛΜ-

σχ.052.3 
ΗΛΜ-055 

Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου Ε.Ε.Λ. και 
αντλιοστασίων πλήρης, µε SCADA, 
PLC, Μιµικό διάγραµµα κλπ., πλήρης, 
προγραµµατισµένος, εγκατεστηµένος 
και διασυνδεδεµένος 

τεµ.   1 115 000,00 115 000,00 
 

31 
ΗΛΜ-

σχ.052.4 
ΗΛΜ-055 

Τοπικός σταθµός αυτοµατισµού και 
τηλεχειρισµού οµάδας µονάδων Ε.Ε.Λ. ή
αντλιοστασίων, αποτελούµενος από 
προγρ. λογικό ελεγκτή (PLC),  
χειριστήρια, καλωδιώσεις ή ραδιοµόντεµ 
και κεραία επικοινωνίας, πλήρης, 
προγραµµατισµένος, εγκατεστηµένος 
και διασυνδεδεµένος 

τεµ.   10  13 000,00 130 000,00 
 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   2 160 228,00 

 

 

ΣΥΝΟΛΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ:  2 160 228,00  

Γενικά έξοδα, Εργολαβικό όφελος (18%):   388 841,04 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 2 549 069,04 

Απρόβλεπτα (15%)  382 360,36 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 2 931 429,40 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΕΚΚ (χωρίς ΓΕ + ΟΕ) 20 000,00 

(ΓΕ +ΟΕ 18 %) ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΑΕΚΚ 3.600,00 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3 2 969 969,40 

Αναθεώρηση 44.970,60 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 3 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ» Προϋπολογισµός µελέτης 
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ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 02  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021  

(Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο Συντάξας  Ο Γεν. ∆/ντης της ∆ΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

   

   

   

Κων/νος Παπαϊωάννου  Σταύρος Τσαγκαράκος  

∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc  ∆ιπλ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc 

 

 

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την υπ’ αριθµ. 45/2021 Απόφαση του ∆Σ της ∆ΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

   

Ο Πρόεδρος του ∆Σ της ∆ΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

   

   

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΟΥΡΑΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
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